

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилми мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1048/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.07.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 698/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 28 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.07.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 698/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-МФ/08

Постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2026 № 275

47. Ленинградская область
Ленинградская область

МДОУ "Осыминский детский сад"
(наименование строится)

МДОУ "Осыминский детский сад"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт крыльца здания МДОУ "Осыминский детский сад"
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	<u>(проектная и (или) иная техническая документация)</u>	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2026 года	
Сметная стоимость	397,09 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	325,49 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

78,66 тыс.руб.
2,28 тыс.руб.
148,55 чел.-ч.
2,96 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт крыльца											
1	ГЭСН89-01-019-01	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	8,55	1	8,55					
		Объем=3*13*0,2+1,5*2,5*0,2	чел.-ч			83,277					44 438,27
		1 ОТ(37)	чел.-ч	9,74		83,277					44 438,27
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0									4 404,55
		2 ЗМ									4 164,41
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, Давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,53		38,7315	67,20	1,6	107,52		240,14
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,06		77,463			3,10		48 842,82
		Итого прямые затраты									44 438,27
		ФОТ	%	92		92					40 883,21
		Пр/812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					19 552,84
		Пр/774-103-0 СИ Прочие ремонтно-строительные работы									109 278,87
		Всего по позиции	м3	9,33	1	9,33			12781,15		22 942,66
2	ЦП	Услуги по сбору и транспортированию строительных отходов с последующим размещением на полигоне "Новый Свет-ЭКО"							2459,02		22 942,66
		Объем=8,55*0,78									
		Цена=3000/1,22									22 942,66
		Всего по позиции									
3	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100	чел.-ч			7,7					3 763,61
		1 ОТ(37)	чел.-ч	154		7,7					3 763,61
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0									3 763,61
		Итого прямые затраты									3 014,65
		ФОТ	%	89	0,9	80,1					1 279,63
		Пр/812-001-2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом 812/09 от 21.12.2020 п.25	%	40	0,85	34					8 057,89
		Пр/774-001-2, Приказ № СИ Земельные работы, выполняемые ручным способом 774/09 от 11.12.2020 п.16									1 282,90
		Всего по позиции									10 263,20
4	47-1	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	8	1	8					
		Объем=5*1,6									10 263,20
		Всего по позиции									179,31
5	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов класса автобизнеса-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	1т груза	8	1	8					1 434,48
		Всего по позиции									1 434,48
6	ГЭСН27-04-016-04	Устройство простоями из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном поддоне: сплошном	1000 м2	0,04275	1	0,04275					
		Объем=(13*3+1,5*2,5) / 1000									
		421/пр., 2020, п.58, пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									677,84
		1 ОТ(37)									1,3618013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-22 Средний разряд работ 2.2		чел.-ч	27,7	1,15	1,3618013				187,75	677,94
	2 ЗМ										360,31
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,2052001					162,32
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 п.с.)		маш.-ч	2,52	1,25	0,1346625	887,54	1,37		1215,93	163,74
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,52	1,25	0,1346625				807,16	108,69
	91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т		маш.-ч	1,02	1,25	0,0545063	2 190,26	1,56		3416,81	186,24
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,02	1,25	0,0545063				807,16	44,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	0,0160313				844,27	10,33
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3	1,25	0,0160313				800,88	9,63
	4 М										0,43
	08.1.02.11-0001 Покраски из жидких лакокрасоч. масса 1,5-4,5 кг		т	0,00013		0,0000056	55 898,18	1,36		76021,52	0,43
	Итого прямые затраты										1 200,90
6.1	ФСБЦ.01.7.12.05-1002 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2		м2	1100		47,025	23,56	1,28		30,16	1418,27
	ФОТ										840,16
	Пр/812-021-0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3					1 111,53
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3					956,94
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9					108652,40
	774/пр от 11.12.2020 п.16										4 687,64
	Всего по позиции										
7	ГЭСН08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного		м3	5	1	5					2 432,75
	421/пр_2020_п.58_гл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			4,8875					2 432,75
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,85	1,15	4,8875				497,75	2 432,75
	1-100-22 Средний разряд работ 2.2										645,85
	2 ЗМ										302,12
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,07	1,25	0,4375				1347,31	589,45
	91.06.05-057 Поправки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,4375				690,57	302,12
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,07	1,25	0,4375				56,40	56,40
	91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора		маш.-ч	0,4	1,25	2,5				21,06	21,06
	4 М										21,06
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,75				28,08	3 401,78
	Итого прямые затраты										12 112,78
7.1	ФСБЦ.02.2.05.04-2080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		м3	1,15		5,75				1 106,57	2 734,87
	ФОТ										2 707,52
	Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					1 604,00
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,65					19 826,08
	Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										3 965,22
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
8	ГЭСН11-01-050-01 Устройство паркозаливки из полистиреновой пленки в один слой		100 м2	0,4275	1	0,4275					905,08
	насухо										905,08
	Объем=42,75 / 100										6,89
	421/пр_2020_п.58_гл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			1,6961063				533,62	6,42
	1-100-30 Средний разряд работ 3.0		чел.-ч	3,45	1,15	1,6961063					6,89
	2 ЗМ										6,89
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0106875				644,27	6,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0106875				800,88	6,42
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0106875				825,70	825,70
	4 М										

Пр8/12-011 0-1, Приказ № НР Полы
8/12/пр от 21.12.2020 п.25
Пр77/4-011.0, Приказ № СП Полы
77/4/пр от 11.12.2020 п.16

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
объемом: свыше 5 до 25 м3
Объем=8,19/100

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

421/пр_2020_п.58_гл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1-100-28 Средний разряд работы 2,8
2 ЗМ
ОТМ(ЗТМ)

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

91.06.05-011 Поперечные однокошковые универсальные фронтальные пневмокопатели, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5
91.07.04-001 Выбрасыватели гусеничные

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

4 М
01.7.03.01-0001 Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

01.7.03.04-0001 Электроэнергия

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки никопровольных и углеродистых сталей АНО-6, З42, диаметр 6 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

01.7.15.06-0111 Газоды строительные

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

08.3.03.06-0002 Проволока порчаекапанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-50 мм, толщина 20-50 мм, сорт III

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

ФСОБЦ-04.1.02.05-0190 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

0,0819

1

0,0819

14,89

1,06

15,78

1744,09

825,70

911,50
918,79
503,60
3166,48

ФСОБЦ-08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

100 м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-006.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство		%	58	0,85	49,3			1 261 231,26		8 223,57
	Всего по позиции										103 622,44
10	ГЭСН06-01-005-04 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	100 м3	0,0075	1	0,0075						
	421/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 объемом: до 5 м3 Объем=0,75 / 100										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч		405	1,15	3,493125			529,14		1 848,35
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч				3,493125					1 848,35
	2 ЗМ	чел.-ч									555,01
	ОТМ(3ТМ)	чел.-ч				0,2380314			1792,05		11,26
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т	маш.-ч		0,67	1,25	0,0062813			807,16		5,07
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,67	1,25	0,0062813			2 452,75		527,95
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		22,96	1,25	0,21525		1 703,30	1,44		173,74
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		22,96	1,25	0,21525			807,16		3,93
	91.06.05-011 Подъемники однокошковые универсальные фронтальные пневмоходные, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,25	1,25	0,0023438			1676,40		1,62
	4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		0,25	1,25	0,0023438			690,57		2,02
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч		17	1,25	0,159375	10,37	1,22	12,65		9,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1,51	1,25	0,0141563			644,27		8,51
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1,51	1,25	0,0141563			600,86		0,73
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		1,8	1,25	0,016875			43,01		173,72
	4 М										0,62
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		2,937		0,0220275			28,08		0,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч		3,24		0,0243			9,38		1,03
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2		10,1		0,07575	12,83	1,06	13,60		3,33
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, ЗНО-2, диаметр 6 мм	т		0,004		0,00003	148 198,02	0,75	111 148,52		25,40
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т		0,037		0,0002775	5 275,05	1,65	91519,34		3,00
	03.1.02.03-0011 Измельчительная установка коковая, сорт I	т		0,046		0,000345	60 258,20	0,86	61 822,05		15,55
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т		0,04		0,0003	6 442,06	0,86	5540,17		28,67
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород, неопределенные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III	м3		0,69		0,005175	16 496,03	0,98	16 166,11		9,70
	11.1.03.01-0083 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3		0,08		0,0006					19,37
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3		0,2		0,0015	5 764,42	2,24	12912,30		66,82
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3		0,69		0,005175					
	Итого прямые затраты										2 766,02
10.1	ФСБЦ.04.1.02.05-0190 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3		101,5		0,76125	5 662,84	1,07	6 059,24		382,02
10.2	ФСБЦ.08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т		1		0,0075			59 536,21		152,01
10.3	ФСБЦ.11.2.13.06-0012 Циты настила, толщина 25 мм	м2		49,5		0,37125	317,40	1,29	409,45		2 007,29
	ФОТ	%		102		0,9			91,8		1 870,23
	Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство Пр/774-006.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство	%		58		0,85			49,3		1 004,36
	Всего по позиции								1 433 301,33		10 787,26
11	ГЭСН11-01-047-01 Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см (прим. 60x30 см) Объем=4,85 / 100	100 м2	0,0485	1	0,0485						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42/лр. 2020. л. 58	л. 6	Длн работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч			17,3136755					9 471,79
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	310,42	1,15	17,3136755					9 471,79
	2 ЗМ		чел.-ч								2,38
	ОТМ(ЗПМ)		чел.-ч			0,1048814					56,50
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0012125					382,69
	4-100-060 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	0,0012125					807,16
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0006063					1792,05
	4-100-060 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,0006063					807,16
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		чел.-ч	1,89	1,25	0,1024563		2,31			4,32
	4-100-030 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,89	1,25	0,1024563		1,87			533,62
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0006063					644,27
	4-100-040 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0006063					600,89
	4 М		МЗ	0,44		0,02134					28,08
	01.7.03.01-0001 Вода		КВт.-ч	0,0325		0,0015763					9,38
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Т	0,013		0,0006305					77 898,62
	04.3.02.09-0102 Смески сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-5 мм (различная цветовая гамма)		М2	102		4,947					9 580,38
	06.2.05.03 Плиты керамические 400х400 мм		М3	0,01		0,000485					855,00
	11.2.04.05 Работы деревянные										92,87
	Итого прямые затраты		Т	1,2		0,0582					14 690,75
11.1	ФЭСЦ-14.1.08.02-0001 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ		кг	10,3		0,49955					185,91
11.2	ФЭСЦ-14.3.01.01-0001 Грунтовка акриловая для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований		%	112	0,9	100,8					9 528,29
	Пр812-011.0-1, Покрас № НР Поли		%	65	0,85	55,25					9 604,52
	812/лр от 21.12.2020 л. 25										5 264,38
	Пр774-011.0, Покрас № СП Поли										25 397,15
	774/лр от 11.12.2020 л. 16										6 021,54
11.1	ТЦ		М2	4,947	1	4,947					6 021,54
	Керамогранит Сегмент Мерсис серый матовый 598х297х7,5 мм										211 673,04
	Цена=1485/1,22										78 658,42
	Всего по позиции										10 637,47
	Итого по разделу 1 Ремонт крыльца :										2 276,24
	Всего прямые затраты (справочно)										325 485,99
	в том числе:										34 640,34
	Оплата труда рабочих										85 460,57
	Эксплуатация машин										290 845,35
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										78 658,42
	Материалы										10 637,47
	Перевозка										2 276,24
	Строительные работы										85 460,57
	в том числе:										75 423,31
	оплата труда										38 389,34
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (ОТМ)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка										34 640,34
	Всего ФОТ (справочно)										80 934,66
	Всего накладные расходы (справочно)										75 423,31
	Всего сметная прибыль (справочно)										38 389,34
	Всего по разделу 1 Ремонт крыльца										325 485,69
	справочно:										6 021,54
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					148,5498181					
	Затраты труда рабочих					2,9608767					
	Затраты труда машинистов										
	Итого по смете:										211 673,04
	Всего прямые затраты (справочно)										78 658,42
	в том числе:										10 637,47
	Оплата труда рабочих										2 276,24
	Эксплуатация машин										85 480,57
	Оплата труда машинистов (Отм)										34 640,34
	Материалы										325 485,69
	Перевозка										290 845,35
	Строительные работы										78 658,42
	Строительные работы										10 637,47
	в том числе:										2 276,24
	оплата труда										85 480,57
	эксплуатация машин и механизмов										75 423,31
	оплата труда машинистов (Отм)										38 389,34
	Материалы										80 934,66
	накладные расходы										75 423,31
	сметная прибыль										38 389,34
	Перевозка										71 605,85
	Всего ФОТ (справочно)										397 092,54
	Всего накладные расходы (справочно)										6 021,54
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	НДС 22%										
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					148,5498181					
	Затраты труда рабочих					2,9608767					
	Затраты труда машинистов										

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В. Волков