

Заказчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова» (ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»)

(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 970,36 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Капитальный ремонт ограждения территории расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Пасторова, дом 8

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории	8 012,19				8 012,19
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		8 012,19				8 012,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		8 012,19				8 012,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		8 012,19				8 012,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						
	Итого по Главам 1-9		8 012,19				8 012,19

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		8 012,19				8 012,19
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	160,24				160,24
			2% от 8012190	2% от 0	2% от 0	2% от 0	
	Итого "Непредвиденные затраты"		160,24				160,24
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		8 172,43				8 172,43
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	1 797,93				1 797,93
			22% от 8172430	22% от 0	22% от 0	22% от 0	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 797,93				1 797,93
	Итого по сводному расчету		9 970,36				9 970,36
	в том числе:						
	ОТ						1 138,62
	ЭМ						68,24
	ОТм						72,27
	М						4 927,32
	Перевозка						36,41
	НР						1 145,59
	СП						623,75

Руководитель проектной организации



(В.И. Потапов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта



(В.И. Потапов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]