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Генеральный директор       И.П. Дашенок

Главный инженер        О.Д. Шпанская

Заказчик: Директор ЛОГБУ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДИ»     Ю.В. Исаева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на Ремонт 
кровли Административного здания  с главным корпусом № 2 ЛОГБУ 
"Вознесенский ДИ" по адресу: п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 

д.38»
1. Сводный сметный расчет составлен в текущем уровне цен по состоянию на Июнь 2022 и в

базисном уровне цен на 2001 года (на 01.01.2000)
2. Сметная документация составлена базисно-индексным  методом с применением

региональных индексов изменения сметной стоимости строительства, капитального ремонта,

реконструкции , разработаны к ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области,

внесенной в федеральный реестр сметных нормативов 14.09.2015 г. под регистрационным

номером 251, введенной в действие приказом Комитета по строительству Ленинградской

области от 20.10.2015 г. №28.

3. Для определения текущей сметной стоимости разделов проектно-сметной документации

использованы индексы пересчета стоимости строительно-монтажных работ на ИЮНЬ 2022 г,

разработанные к базисному уровню цен 2000г.  по Ленинградской области.  (Письмо РЦЦС от

27.06.2022 г. № 0255)

4. Стоимость материалов и конструкций принята по каталогу средних сметных цен на

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве (далее

Каталог) в текущем уровне цен по состоянию на ИЮНЬ 2022 года по Ленинградской области

разработанный, в соответствии с номенклатурой и кодификацией, утвержденной в

Территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие

ресурсы по Ленинградской области (ТССЦ-ЛО-2001) в базисном уровне цен по состоянию на

01 января 2000 года в редакции 2014 года и прайс-листам на материалы, не входящих в

каталог, согласованных с заказчиком.

4. Накладные расходы приняты от ФОТ по Приказу Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020

Прил. п.6.
5. Сметная прибыль принята от ФОТ по Приказу Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020

Прил. п.6

6. Временные здания и сооружения  приняты на основании Методики, утвержденной

приказом от 10.06.2020 г. №332/пр»

7. Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14 % на основании Постановление от

21 июня 2010 г. N 468

8. Резерв на непредвиденные работы - 2 % на основании Методики, утвержденной приказом

от 04.08.2020 г. №421/пр

9. Затраты на НДС в размере -20 % на основании ФЗ №303 от 03.08.2018г.

Составил:   инженер-сметчик __________________ /Резникова Е.А./
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