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Часть 1. Пояснительная записка 

05-11-2024-СМ1

Том 12.1 

Главный инженер проекта: 
М. П. Аврамова 

2024 



	В сводный сметный расчет сметный расчет включены следующие дополнительные затраты на основании письма 
Заказчика №1033 от 30.07.2025 г.:
	 - Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% - 2% 
(Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179)
	 - НДС - 20% - 20% (№ 303-ФЗ от 3.08.2018)

	Стоимость материалов и конструкций определена по сборнику ФСБЦ-81-01-2022 «Сметные цены на материалы, 
изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен», утвержденным 
Приказом Минстроя РФ № 1046/пр от 30.12.2021 с изменениями, утвержденными приказами Минстроя № 378/пр 
от 18.05.2022, № 703/пр от 26.08.2022, № 905/пр от 26.10.2022, № 1133/пр от 27.12.2022, № 84/пр от 10.02.2023, 
№ 335/пр от 11.05.2023, № 551/пр от 02.02.2023, № 817/пр от 14.11.2023, № 102/пр от 16.02.2024, № 323/пр от 
13.05.2024, № 524/пр от 09.08.2024, № 747/пр от 07.11.2024, № 69/пр от 07.02.2025, № 299/пр от 19.05.2025. При 
отсутствии данных в сборниках ФССЦ 81-01-2022 сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования по 
согласованию с застройщиком определена на основании конъюнктурного анализа с учетом транспортных и 
заготовительно-складских расходов по прайс-листам и коммерческим предложениям поставщиков и 
производителей.
	Согласно Технического задания в связи с фактором стеснённости выполнения работ и наличия усложняющих 
факторов и условий производства работ применены коэффициенты:
	 - Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25; (421/пр_2020_п.58_пп.б:При применении сметных норм, 
включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов)
	Накладные расходы по видам строительных работ определены согласно «Приказ Минстроя России от 26 июля 
2022 г. № 611/пр «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных 
расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 
812/пр»».
	Сметная прибыль определена согласно «Приказ Минстроя России от  22 апреля 2022 г. № 317/пр «О внесении 
изменений в Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
утвержденную приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр»».
	Сметная документация составлена на комплексной автоматизированной системе разработки сметной 
документации ПК SmetaWIZARD.

Пояснительная записка

	Сметная документация на «Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, к.1» разработана ресурсно-индексным методом в уровень цен на 1 квартал 
2025 г. и с применением сборников «Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»», утвержденных «Приказ Минстроя России от 
18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 
905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, 
Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ 
Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя 
России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 
07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя 
России от 22.04.2022 № 317/пр».

	Текущие цены на ресурсы приняты на основании данных, размещенных в Федеральной Государственной 
Информационной Системе Ценообразования в Строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы 
изменения сметной стоимости строительства» для «Ленинградская область».
	Индексы пересчета приняты согласно «Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 «О расчете 
индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I 
квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным 
методом»».
	Сметная стоимость определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с учетом последних изменений, 
утвержденных приказом от 23.01.2025 № 30/пр).



Базисная стоимость 
в тыс. руб.

С пересчетом в текущие цены на 1 
квартал 2025 г. в тыс. руб.

Строительные работы 27 933,77
Монтажные работы 2 643,25
Оборудование 149,66
Прочие затраты 177,66
НДС 6 180,86
Итого 37 085,2

	Сметная стоимость объекта на «Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, к.1» составила:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕIП-IОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГАТЧИНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА>> 
188300, г.Гатчина, ул.Рощинская, д15а, к 1 

Телефон 2-26-90, факс 3-28-35 
gcrkb@yandex.ru 

Генеральному директору 
ООО «АртМир Проект» 

М.П. Аврамовой 

Уважаемая Марина Петровна! 

«Между ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (далее - Заказчик) и ООО «АРТМИР 
Проект» (далее - Исполнитель) 22.11.2024 г. заключен Контракт №772/24 на выполнения 
работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт 
кровли здания по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д.15а, к.1». 

Для проведении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального строительства сообщаем следующее: 

Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа 
Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, с учетом изменений по Приказу Минстроя РФ от 30 
января 2024 г. N 55/пр).

Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-
индексного метода в уровень цен на 1 квартал 2025 г., в соответствии с положениями и 
требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной 
базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с 
изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение
№ 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж 
оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г.
№ 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3
к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на 
пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря
2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение
№ 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на 
материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя
России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов 
в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу
Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения 
сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, 
информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

№ 1033 от 30.07.2025 г.



Заместитель главного врача 
по техническим вопросам Л. А. Казырицкая 

Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в 
ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех
организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, 
работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с 
требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный 
вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в
Приложении N 1 к Методике;

Включить в сводный сметный расчет затраты на непредвиденные расходы в размере 
2%;

Включить НДС в размере 20% на стоимость материалов, оборудования и 
эксплуатируемой техники согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации (п. 3 ст. 
164);

Не включать в сводный сметный расчет в главу 8 затраты на строительство 
временных зданий и сооружений;

Не включать в главу 9 сводного сметного расчета дополнительные затраты на 
производство строительно-монтажных работ в зимнее время;

Не включать затраты на осуществление строительного контроля, ввиду отсутствия у 
Заказчика соответствующего структурного подразделения;

Не включать в главу 12 сводный сметный расчет затраты на проведение авторского 
надзора;

Не включать в главу 12 сводного сметного расчета затраты на проведение 
экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения 
сметной стоимости;
           Не включать в главу 12 сводного сметного расчета затраты на проектно-

изыскательские работы.
  Сметные расчеты выполнить в сметной программе «SmetaWizard» в последней 

действующей редакции.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАIIЕНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГАТЧИНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

188300, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а к.1 
Телефон 2-26-90, Факс 3-28-35 

gcrkb@yandex.ru 
l�-t94 202s-г. № g9,r

на№ ___ от __ _

Генеральному директору 

ООО «АРТМИР Проект» 

Аврамовой М.П. 

a1·t3136@bk.ru 

Уважаемая Марина Петровна! 

В ответ на Ваше письмо исх.№049 от 28.04.2025 сообщаю: 

1.Вывоз и утилизацию мусора, образующегося во время строительства, и лом 

материалов и изделий, остающийся от демонтажных работ, необходимо 

осуществлять на полигон  «Северная Самарка», координаты: 59.851973; 

30.691575. Общее расстояние составляет 61 км.

Приложение: Транспортная схема. 

Заместитель главного врача 

по техническим вопросам Л.А. Казырицкая 



Транспортная схема вывоза строительного мусора по объекту :

"Капитальный ремонт кровли здания по адресу:

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, к.1"

Дальность автомобильной перевозки составляет 61,0 км

Полигон ТБО "Северная Самарка"

м. Карьер-Мяглово, Всеволожский муниципальный район,

Ленинградская область

Дальность автомобильной перевозки составляет 65,0 км

Проектируемый объект



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕIП-IОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГАТЧИНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА>> 
188300, г.Гатчина, ул.Рощинская, д15а, к 1 

Телефон 2-26-90, факс 3-28-35 
gcrkb@yandex.ru 

Генеральному директору 
ООО «АртМир Проект» 

М.П. Аврамовой 

Уважаемая Марина Петровна! 

«Между ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (далее - Заказчик) и ООО «АРТМИР 
Проект» (далее - Исполнитель) 22.11.2024 г. заключен Контракт №772/24 на выполнения 
работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт 
кровли здания по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д.15а, к.1». 

Для проведении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального строительства сообщаем о согласовании 
стоимости утилизации строительного мусора на полигоне "Северная Самарка".

№ 1034 от 30.07.2025 г.

Заместитель главного врача 
по техническим вопросам Л. А. Казырицкая 
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