ДОГОВОР № _____
ИКЗ 26 34716013914471601001 0001 000 0000 244

г. Тосно. «__» октября 2026 года

МКДОУ № 20 п. Войскорово, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заведующего Мужчининой Валентины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, согласно п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке системы видеонаблюдения в МКДОУ № 20 п. Войскорово, расположенном по адресу: 187033, Ленинградская область, Тосненский район, п. Войскорово, д. 11 согласно локально-сметному расчету (Приложение №1) к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора составляет 408 091,04 (Четыреста восемь тысяч девяносто один) рубль 04 копеек. НДС не облагается (УСН) (основание ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации)
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2 Расчет по договору производится Заказчиком в два этапа:
- 1 этап (авансовый платеж) перед началом работ в размере 30%, что составляет 122 427,00 (Сто двадцать две тысячи сто четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, который оплачивается Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора и выставленного Исполнителем счета;
- 2 этап (окончательный расчет по договору) производится в сумме 285 664,04 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копеек, **НДС не облагается** в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ - КС2, КС3 и выставленного Исполнителем счета.
2.3. Срок выполнения работ:
2.3.1. Начало работ: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами и готовности объекта к проведению предусмотренных данным Договором видов работ, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств
Окончание работ: до 30 ноября 2026 года
2.3. Источник финансирования: бюджет Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 г.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Выполнить порученные ему в соответствии с п. 1.1. работы в установленные настоящим Договором сроки в соответствии с требованием законодательства РФ.
3.2. Обеспечить безопасность труда при производстве работ и соблюдать правила противопожарной и экологической безопасности.

3.3. За свой счёт устранить дефекты (недостатки), допущенные по его вине при выполнении работ.
3.4. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения устанавливаются двухсторонним актом между Заказчиком и Исполнителем.
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.5. Обеспечить допуск Исполнителю на объект производства работ, а именно: на осмотр объекта, для оценки размеров, планировки, особенностей конструкций и т.д.
3.6. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. По окончании работ Исполнитель сдаёт Заказчику выполненные работы, согласно Акту о приёмке выполненных работ (Форма КС-2, справки КС-3).

Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ включенным в смету контракта, Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию.

Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ рассматривает результаты и направляет Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных работ или предъявить Исполнителю письменно причины отказа от приемки выполненных работ.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акты выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Общий срок выполнения работ продлевается на соответствующий период, согласованный с Заказчиком.
4.3. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.4. В случае неуплаты Исполнителем сумм штрафов и пеней Заказчик имеет право осуществить выплату Исполнителю суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Исполнителя.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Исполнителю в том числе в адрес электронной почты, указанный в контракте.
5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.
5.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение прострочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (поставщиком,

подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантия на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи работ Заказчику при условии их надлежащей эксплуатации. Исполнитель гарантирует соответствие результата работ требованиям, установленным действующим нормативным актам.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в наиболее короткие сроки.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор, может быть расторгнут сторонами путем уведомления другой стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчёты.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному согласию обеих сторон. В этом случае незавершенные работы передаются по актам Заказчику, и производится взаиморасчет.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, ответ на которое должен быть дан в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления.
8.3. Договор расторгается в установленном порядке, причем расторжение не может наступить раньше, чем по истечении 15 календарных дней от даты получения другой стороной письменного уведомления.
8.4. В случае досрочного расторжения Договора сумма, подлежащая выплате Исполнителю, определяется исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
8.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- в случае нарушения Исполнителем сроков начала производства работ более чем на 10 (десять) дней,
- в случае нарушения сроков окончания производства работ сроком более чем на 10 (десять) дней,
при этом Заказчик направляет Исполнителю Уведомление о расторжении Договора по одному из вышеуказанных обстоятельств. Договор считается расторгнутым по истечению пятнадцати дней с момента направления такого уведомления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору.
9.2. Исполнитель вправе привлекать сторонние организации при выполнении работ по Договору.

При этом Исполнитель несет ответственность за их действия, как за свои собственные, самостоятельно осуществляет расчеты с ними и разрешает споры.
9.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. Если при подписании Договора возникнут разногласия, стороны оформляют протокол разногласий.
9.5. Каждая сторона обязуется предоставлять другой стороне документы в срок не более 5 календарных дней со дня подписания соответствующих документов по Договору.
9.6. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.7. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2026 года.

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

ЗАКАЗЧИК:
МКДОУ № 20 п. Войскорово
Юр. адрес: 187033, Ленинградская область,
Тосненский район, п. Войскорово, д. 11
Телефон 8 (81361) 67-389
Эл. адрес: vois-mdoy20@yandex.ru
ИНН 4716013914
КПП 471601001
Банковский счет: 40102810745370000098
Казначейский счёт: 03231643416480004500
Наименование банка: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.
БИК 044030098
ОКТМО 41648443
Лицевой счет № 0272201022

Заведующий
МКДОУ №20 п. Войскорово

_____ В.И. Мужчинина
м.п..

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ (_____)
м.п.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ленинградская область

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Установка стстемы видеонаблюдения в МКДОУ № 20 п. Войскорово по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Войскорово д. 11

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость 408,09 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 253,04 тыс.руб.

оборудования 173,73 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 71,10 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,36 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 114,92 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 0,53 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНм10-10-001-02	**Камеры видеонаблюдения: наружная**	**10 шт**	**1,1**	**1**	**1,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,104					20 280,08
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,06		0,066			488,78		32,26
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12,29		13,519			690,57		9 335,82
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	12,29		13,519			807,16		10 912,00
	2	ЭМ									14,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022					13,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,022			644,27		14,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,022			600,88		13,22
	4	М									221,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68		0,748			9,38		7,02
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		0,44	170,67	1,23	209,92		92,36
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		0,44	224,80	1,23	276,50		121,66
		Итого прямые затраты									**20 528,51**
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					405,60
		ФОТ									20 293,30
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					18 263,97
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					9 334,92
		Всего по позиции							**44 120,91**		**48 533,00**
2 О	ТЦ_89.1.61.03_78_9721058155_09.09.2026_02_1.2	**Камера DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0360B**	**шт**	**11**	**1**	**11**			**10 073,77**		**110 811,47**
		Всего по позиции									**110 811,47**
3	ГЭСНм10-03-013-05	**Коммутатор служебной связи**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2					3 725,46
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,2		6,2			600,88		3 725,46
	2	ЭМ									419,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25					172,64
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,25			1 676,40		419,10
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,25			690,57		172,64
	4	М									188,83
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0011		0,0011	99 190,96	1,23	122 004,88		134,21
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,003		0,003	899,56	1,56	1 403,31		4,21
	21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	0,0007		0,0007	52 187,89	1,38	72 019,29		50,41
		Итого прямые затраты									**4 506,03**
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,51
		ФОТ									3 898,10
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 508,29
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 793,13
		Всего по позиции							**9 881,96**		**9 881,96**
4 О	ТЦ_61.1.03.03_77_7702680818_09.09.2026_02_2.1	**Коммутатор DH-PFS4226-24ET-360**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**34 909,84**		**34 909,84**
		Всего по позиции									**34 909,84**
5	ГЭСНм10-04-112-01	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5					3 004,40
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5		5			600,88		3 004,40
	4	М									212,16
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	1,05		1,05	2,27	1,82	4,13		4,34
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,008		0,008	373,74	1,63	609,20		4,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,1		0,1	899,56	1,56	1 403,31		140,33
	14.4.03.08-0001	Лак АС-9115	т	0,00001		0,00001	337 045,54	1,26	424 677,38		4,25
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,05		0,05	189,97	1,38	262,16		13,11
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,2		0,2	235,73	0,96	226,30		45,26
Н	*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,005*		*0,005*					
		Итого прямые затраты									**3 216,56**
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					60,09
		ФОТ									3 004,40
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 854,18
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 592,33
		Всего по позиции							**7 723,16**		**7 723,16**
6 О	ФСБЦ-61.3.05.03-0013	**Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 24 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 885,83**	**1,26**	**3 636,15**		**3 636,15**
		Всего по позиции									**3 636,15**
7	ГЭСНм10-04-100-01	**Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13					7 811,44
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13		13			600,88		7 811,44
		Итого прямые затраты									**7 811,44**
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					156,23
		ФОТ									7 811,44
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 420,87
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 140,06
		Всего по позиции							**19 528,60**		**19 528,60**
8 О	ФСБЦ-61.1.04.08-0033	**Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 12U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый**	**компл**	**1**	**1**	**1**	**17 583,57**	**1,26**	**22 155,30**		**22 155,30**
		Всего по позиции									**22 155,30**
9	ГЭСНм11-04-008-01	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					556,56
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03		1,03			540,35		556,56
	2	ЭМ									6,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					6,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			644,27		6,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01			600,88		6,01
		Итого прямые затраты									**569,01**
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,13
		ФОТ									562,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					506,31
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					258,78
		Всего по позиции							**1 345,23**		**1 345,23**
10 О	ФСБЦ-20.4.03.07-0001	**Блок розеток в ПВХ корпусе на 8 постов, 16 А, 250 В, IP20**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1 080,95**	**1,3**	**1 405,24**		**1 405,24**
		Всего по позиции									**1 405,24**
11	ГЭСНм10-01-001-12	**Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,07					37,35
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,07		0,07			533,62		37,35
		Итого прямые затраты									**37,35**
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,75
		ФОТ									37,35
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					33,62
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					17,18
		Всего по позиции							**88,90**		**88,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 О	ТЦ_89.1.77.03_77_77026808 18_09.09.2026_02_3.1	**Кабельный органайзер ГКЗ-1U**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**815,16**		**815,16**
		Всего по позиции									**815,16**
13	ГЭСНм08-02-409-09	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**2,1**	**1**	**2,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,76					18 161,73
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,042			488,78		20,53
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		22,575			533,62		12 046,47
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		10,143			600,88		6 094,73
	2	ЭМ									13,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021					12,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,021			644,27		13,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,021			600,88		12,62
	4	М									404,09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		9,282			9,38		87,07
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		4,389	52,34	1,38	72,23		317,02
		Итого прямые затраты									**18 591,97**
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					363,23
		ФОТ									18 174,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					17 629,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 268,92
		Всего по позиции							**21 834,88**		**45 853,24**
14	ФСБЦ-24.3.01.03-0012	**Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**214,2**	**1**	**214,2**	**22,43**	**1,02**	**22,88**		**4 900,90**
		Всего по позиции									**4 900,90**
15	ФСБЦ-20.2.09.05-0003	**Муфты соединительные «труба-труба» для жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65**	**10 шт**	**9**	**1**	**9**	**1 693,66**	**1,3**	**2 201,76**		**19 815,84**
		Всего по позиции									**19 815,84**
16	ФСБЦ-20.2.09.05-0003	**Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65**	**10 шт**	**3**	**1**	**3**	**1 693,66**	**1,3**	**2 201,76**		**6 605,28**
		Всего по позиции									**6 605,28**
17	ФСБЦ-20.5.02.06-0002	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100x100x50 мм**	**10 шт**	**1,5**	**1**	**1,5**	**671,87**	**0,9**	**604,68**		**907,02**
		Всего по позиции									**907,02**
18	ГЭСНм08-02-390-02	**Короба пластмассовые: шириной до 63 мм**	**100 м**	**0,3**	**1**	**0,3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,517					3 277,98
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	18,39		5,517			594,16		3 277,98
	2	ЭМ									0,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003					1,60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,003	37,32	1,6	59,71		0,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003			533,62		1,60
	4	М									86,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,4304		2,22912			9,38		20,91
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,3		0,09	261,09	1,23	321,14		28,90
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0003	99 190,96	1,23	122 004,88		36,60
		Итого прямые затраты									**3 366,17**
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					65,56
		ФОТ									3 279,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 181,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 672,59
		Всего по позиции							**27 618,37**		**8 285,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**ФСБЦ-20.2.05.04-0065**	**Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм**	**100 м**	**0,3**	**1**	**0,3**			**15 328,25**		**4 598,48**
		Всего по позиции									**4 598,48**
20	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**2,1**	**1**	**2,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,319					6 649,12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		11,319			587,43		6 649,12
	2	ЭМ									102,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,084					59,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,042			1 792,05		75,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,042			807,16		33,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,042			644,27		27,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,042			600,88		25,24
	4	М									399,93
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		27,993	5,87	0,89	5,22		146,12
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00126	43 821,53	1,52	66 608,73		83,93
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,042	79,88	1,51	120,62		5,07
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,105	696,63	1,52	1 058,88		111,18
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,02562	1 610,33	1,3	2 093,43		53,63
		Итого прямые затраты									**7 210,52**
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					132,98
		ФОТ									6 708,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 507,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 421,21
		Всего по позиции							**8 224,63**		**17 271,72**
21	**ГЭСНм08-02-412-09**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**6,6**	**1**	**6,6**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,078					7 094,98
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,83		12,078			587,43		7 094,98
	2	ЭМ									160,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,132					92,93
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,066			1 792,05		118,28
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,066			807,16		53,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,066			644,27		42,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,066			600,88		39,66
	4	М									907,50
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		87,978	5,87	0,89	5,22		459,25
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00396	43 821,53	1,52	66 608,73		263,77
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,132	79,88	1,51	120,62		15,92
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,08052	1 610,33	1,3	2 093,43		168,56
		Итого прямые затраты									**8 256,21**
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					141,90
		ФОТ									7 187,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 972,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 665,83
		Всего по позиции							**2 884,27**		**19 036,21**
22	**ГЭСНм08-02-399-01**	**Провод в коробах, сечением: до 6 мм2**	**100 м**	**0,3**	**1**	**0,3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,846					496,97
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,846			587,43		496,97
	2	ЭМ									7,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006					4,22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,003			1 792,05		5,38
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,003			807,16		2,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,003			644,27		1,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,003			600,88		1,80
	4	М									32,97
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,999	5,87	0,89	5,22		20,87
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,15	37,71	1,82	68,63		10,29
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,015	79,88	1,51	120,62		1,81
		Итого прямые затраты									**541,47**
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,94
		ФОТ									501,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					486,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					255,61
		Всего по позиции							**4 310,57**		**1 293,17**
23	**ФСБЦ-21.1.04.01-1046**	**Кабель витая пара U/UTP LSLTx 4x2x0,52, категория 5е**	**1000 м**	**0,918**	**1**	**0,918**	**28 272,17**	**1,44**	**40 711,92**		**37 373,54**
		Всего по позиции									**37 373,54**
		Итоги по разделу 1 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									150 258,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									71 096,07
		Эксплуатация машин									723,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									362,38
		Материалы									78 075,91
		Монтажные работы									253 041,76
		в том числе:									
		оплата труда									71 096,07
		эксплуатация машин и механизмов									723,86
		оплата труда машинистов (Отм)									362,38
		материалы									78 075,91
		накладные расходы									67 362,98
		сметная прибыль									35 420,56
		Оборудование									173 733,16
		Инженерное оборудование									173 733,16
		Всего ФОТ (справочно)									71 458,45
		Всего накладные расходы (справочно)									67 362,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 420,56
		Всего по разделу 1									**426 774,92**
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									146 536,47
		Затраты труда рабочих				114,924					
		Затраты труда машинистов				0,528					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									150 258,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									71 096,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									723,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									362,38
		Материалы									78 075,91
		Монтажные работы									253 041,76
		в том числе:									
		оплата труда									71 096,07
		эксплуатация машин и механизмов									723,86
		оплата труда машинистов.(Отм)									362,38
		материалы									78 075,91
		накладные расходы									67 362,98
		сметная прибыль									35 420,56
		Оборудование									173 733,16
		Инженерное оборудование									173 733,16
		Всего									**426 774,92**
		Всего ФОТ (справочно)									71 458,45
		Всего накладные расходы (справочно)									67 362,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 420,56
		Понижающий коэффициент 0,8262283078865084									**352 613,52**
		Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)*0,22									55 477,52
		ВСЕГО по смете									**408 091,04**
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									146 536,47
		Затраты труда рабочих				114,924					
		Затраты труда машинистов				0,528					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальное казенное учреждение
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
СОГЛАСОВАНО
Жихарев В.В. _____
«____» _____ 20___ г.