

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни»



РАБОЧАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы за границами проектирования. Сметная документация.

012/2025-ПСД-СМ



АИК ЭНЕРГО

ООО «АИК ЭНЕРГО» | ИНН 7813512713 | ОГРН 1117847388438
191015, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ,
УЛ. 9-Я СОВЕТСКАЯ, Д. 4-6, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
+7 (812) 426-13-09 | INFO@AIK-ENERGO.RU | HTTP://AIK-ENERGO.RU

ЗАКАЗЧИК:

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению
объектов культурного наследия»

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Кокорево у спуска к озеру Ладога

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни»


РАБОЧАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы за границами проектирования. Сметная документация.

012/2025-ПСД-СМ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Кисляков О.Н.

Котляр Н.В.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к сметной документации

«Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Кокорево у спуска к озеру Ладога. Работы за границами проектирования»

I. Сведения о месте расположения объекта капитального строительства:

Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Кокорево у спуска к озеру Ладога

II. Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство:

1. Стоимость строительства определена на основании проектов с использованием территориальных единичных расценок (сметно-нормативная база ТЕР Ленинградская область (редакция 2014 г.), составленная в уровне цен по состоянию на 3 квартал 2025 г., в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр).
2. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 г. №421/пр) (в редакции от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр).
3. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. №812/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 25.05.2022 № 611/пр).
4. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 22.04.2022 317/пр).
5. Стоимость материалов и оборудования принята по ТССЦ и результатам конъюнктурного анализа.

III. Наименование подрядной организации

ООО «АИК ЭНЕРГО»

IV. Особенности определения сметной стоимости строительных и специальных строительных работ для объекта капитального строительства

- Накладные расходы исчислены от ФОТ в размерах согласно Приказу Минстроя России от 21.12.2020 г. №812/пр.
- Сметная прибыль определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр.

Сметная документация по объекту: «Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккорево у спуска к озеру Ладога. Работы за границами проектирования» составлена базисно-индексным методом с переводом в цены на 3 квартал 2025 года применением индексов к ТЕР согласно письму Минстроя от 01.07.2025г. № 4128-ИФ/09 (ОТ=30,24; ЭМ=12,94; М=8,36; перевозка=17,74).

Сводный сметный расчёт составлен в текущем уровне цен на 3 квартала 2025 г.

В сводном сметном расчете также учтены:

- Компенсация НДС в размере 20 % от стоимости материалов в соответствии с Приказ от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа от 07.07.2022 №557/пр п.66.

Сметная стоимость строительства по объекту: «Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккорево у спуска к озеру Ладога. Работы за границами проектирования», рекомендуемая к утверждению заказчиком:

- в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2025 г.	- 12 483,17 тыс. руб.,
в том числе: строительно-монтажных работ	- 11 183,41 тыс. руб.,
прочих затрат	- 260,67 тыс. руб.,
оборудования	- 1 039,09 тыс. руб.

Главный инженер ООО «АИК ЭНЕРГО»



Котляр Н.В.

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 12 483,17 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккорево у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)
_____ (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР 02-01-01	СОТ	109,62	1 192,53	851,72		2 153,87
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		109,62	1 192,53	851,72		2 153,87
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛСР 07-01-01	Благоустройство территории	3 002,75	5 196,39			8 199,14
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		3 002,75	5 196,39			8 199,14
	Итого по Главам 1-7		3 112,37	6 388,92	851,72		10 353,01
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		3 112,37	6 388,92	851,72		10 353,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛСР 09-01-01	Утилизация строительных отходов				11,10	11,10
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					11,10	11,10
	Итого по Главам 1-9		3 112,37	6 388,92	851,72	11,10	10 364,11
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 163, Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010)	Строительный контроль				221,55	221,55
						2,14%Г1:Г8	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					221,55	221,55
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 173	Авторский надзор - 0,2%				20,73	20,73
						0,2%Г1:Г9	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					20,73	20,73
	Итого по Главам 1-12		3 112,37	6 388,92	851,72	253,38	10 606,39
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	62,25	127,78	17,03	5,07	212,13
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		62,25	127,78	17,03	5,07	212,13
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3 174,62	6 516,70	868,75	258,45	10 818,52
Налоги и обязательные платежи							
10	п.181 421/пр	НДС - 20% от материалов	410,56	1 081,53	170,34	2,22	1 664,65
			(Ф1М.С+Ф2М.С)*20%	(Ф1М.М+Ф2М.М)*20%	Г1:Г9.О*20%	ФЗУТ*20%	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		410,56	1 081,53	170,34	2,22	1 664,65
	Итого по сводному расчету		3 585,18	7 598,23	1 039,09	260,67	12 483,17

Руководитель проектной организации

Генеральный директор
ООО «АИК ЭНЕРГО»

(Кисляков О.Н.)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

Начальник инженерного отдела

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 694,8 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Кокорево у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)

_____ (наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 01.01.2000

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР 02-01-01	СОТ	4,96	84,49	144,12		233,57
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		4,96	84,49	144,12		233,57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛСР 07-01-01	Благоустройство территории	282,28	596,80			879,08
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		282,28	596,80			879,08
	Итого по Главам 1-7		287,24	681,29	144,12		1 112,65
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		287,24	681,29	144,12		1 112,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛСР 09-01-01	Утилизация строительных отходов				11,10	11,10
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					11,10	11,10
	Итого по Главам 1-9		287,24	681,29	144,12	11,10	1 123,75
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 163, Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010)	Строительный контроль				23,81	23,81
						2,14%Г1:Г8	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					23,81	23,81
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 173	Авторский надзор - 0,2%				2,25	2,25
						0,2%Г1:Г9	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					2,25	2,25
	Итого по Главам 1-12		287,24	681,29	144,12	37,16	1 149,81
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	5,74	13,63	2,88	0,74	22,99
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		5,74	13,63	2,88	0,74	22,99
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		292,98	694,92	147,00	37,90	1 172,80
Налоги и обязательные платежи							
10	п.181 421/пр	НДС - 20% от материалов	409,43	1 081,53	28,82	2,22	1 522,00
			(Ф1М.С+Ф2М.С)*20%	(Ф1М.М+Ф2М.М)*20%	Г1:Г9.О*20%	ФЗУТ*20%	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		409,43	1 081,53	28,82	2,22	1 522,00
	Итого по сводному расчету		702,41	1 776,45	175,82	40,12	2 694,80

Руководитель проектной организации

Генеральный директор
ООО «АИК ЭНЕРГО»

(Кисляков О.Н.)

Главный инженер проекта

Начальник инженерного отдела



[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)	
(наименование стройки)	
Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

		СОТ			
		(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным	методом			
Основание	ВОР №СОТ-1				
		(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		III квартал 2025 года (01.01.2000)			
Сметная стоимость	2 153,87	(233,56)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	109,62	(4,96)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	303,80 (10,05) тыс.руб.
монтажных работ	1 192,53	(84,49)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	555,15 чел.час.
оборудования	851,72	(144,12)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	7,92 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,315	1	0,315					
		1 ОТ					2 277,66		717,46	30,24	21 695,99
		ЗТ	чел.-ч	154		48,51					
		Итого по расценке					2 277,66		717,46		21 695,99
		ФОТ							717,46		21 695,99
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			638,54		19 309,43
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			286,98		8 678,40
		Всего по позиции							1 642,98		49 683,82
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	1	0,09					
		1 ОТ					238,94		21,50	30,24	650,16
		2 ЭМ					2 360,11		212,41	12,94	2 748,59
		3 в т.ч. ОТм					322,57		29,03	30,24	877,87
		4 М					10,80		0,97	8,36	8,11
		ЗТ	чел.-ч	15,72		1,4148					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,2492					
		Итого по расценке					2 609,85		234,88		3 406,86
		ФОТ							50,53		1 528,03
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			74,28		2 246,20
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			67,71		2 047,56
		Всего по позиции							376,87		7 700,62
3	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный	м3	9	1	9	75,20		676,80	8,36	5 658,05
		Всего по позиции							676,80		5 658,05
4	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,225	1	0,225					
		1 ОТ					1 258,47		283,16	30,24	8 562,76
		ЗТ	чел.-ч	88,5		19,9125					
		Итого по расценке					1 258,47		283,16		8 562,76
		ФОТ							283,16		8 562,76
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			252,01		7 620,86
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			113,26		3 425,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									648,43	19 608,72	
Перевозка и перевозка грунта											
5	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	13,5	1	13,5	4,30		58,05	17,74	1 029,81
Всего по позиции									58,05	1 029,81	
6	ТССЦпг-03-21-01-048	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 48 км I класс груза	1 т груза	13,5	1	13,5	34,62		467,37	17,74	8 291,14
Всего по позиции									467,37	8 291,14	
Итоги по разделу 1 Земляные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)									2 437,72	48 644,61	
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 022,12	30 908,91	
Эксплуатация машин									212,41	2 748,59	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									29,03	877,87	
Материалы									677,77	5 666,16	
Перевозка									525,42	9 320,95	
Строительные работы									3 870,50	91 972,16	
Строительные работы									3 345,08	82 651,21	
в том числе:											
оплата труда									1 022,12	30 908,91	
эксплуатация машин и механизмов									212,41	2 748,59	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									29,03	877,87	
материалы									677,77	5 666,16	
накладные расходы									964,83	29 176,49	
сметная прибыль									467,95	14 151,06	
Перевозка									525,42	9 320,95	
Всего ФОТ (справочно)									1 051,15	31 786,78	
Всего накладные расходы (справочно)									964,83	29 176,49	
Всего сметная прибыль (справочно)									467,95	14 151,06	
Всего по разделу 1 Земляные работы									3 870,50		
справочно:											
Затраты труда рабочих						69,8373					
Затраты труда машинистов						1,2492					
Раздел 2.											
Телекоммуникационный шкаф в составе:											
7	ТЕРм10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	1 шт.	1	1	1					
1 ОТ							144,56		144,56	30,24	4 371,49
2 ЭМ							39,98		39,98	12,94	517,34
3 в т.ч. ОТм							6,57		6,57	30,24	198,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					57,17		57,17	8,36	477,94
		ЗТ	чел.-ч	8,94		8,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,36					
		Итого по расценке					241,71		241,71		5 366,77
		ФОТ							151,13		4 570,17
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			136,02		4 113,15
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			69,52		2 102,28
		Всего по позиции							447,25		11 582,20
7.1	ТЦ_08.3.12.07_64_64540522 97_14.10.2025_01_5.1	Крыша основание пререпфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBIT608F DKC	шт	1	1	1	29 666,67		3 548,64	8,36	29 666,67
		Всего по позиции							3 548,64		29 666,67
7.2	ТЦ_11.3.01.05_64_64540522 97_14.10.2025_01_6.1	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBITCPED1660 DKC	шт	1	1	1	18 416,67		2 202,95	8,36	18 416,67
		Всего по позиции							2 202,95		18 416,67
7.3	ТЦ_11.3.01.05_64_64540522 97_14.10.2025_01_7.1	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBITCPGL1660 DKC	шт	1	1	1	34 333,33		4 106,86	8,36	34 333,33
		Всего по позиции							4 106,86		34 333,33
7.4	ТЦ_08.3.12.07_64_64540522 97_14.10.2025_01_8.1	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBITCPLS1680 DKC	шт	1	1	1	17 500,00		2 093,30	8,36	17 500,00
		Всего по позиции							2 093,30		17 500,00
7.5	ТЦ_08.3.12.07_64_64540522 97_14.10.2025_01_9.1	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBITKMN32 DKC	шт	1	1	1	20 333,33		2 432,22	8,36	20 333,33
		Всего по позиции							2 432,22		20 333,33
8	ТЕРм08-05-037-06	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 14	1 шт.	2	1	2					
		1 ОТ					57,06		114,12	30,24	3 450,99
		4 М					15,33		30,66	8,36	256,32
		ЗТ	чел.-ч	3,2		6,4					
		Итого по расценке					72,39		144,78		3 707,31
		ФОТ							114,12		3 450,99
	Пр/812-049.2-1	НР Электротехнические установки на горнорудных объектах	%	97		97			110,70		3 347,46
	Пр/774-049.2	СП Электротехнические установки на горнорудных объектах	%	56		56			63,91		1 932,55
		Всего по позиции							319,39		8 987,32
8.1	ТЦ_20.5.01.02_64_64540522 97_14.10.2025_01_10.1	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	шт	2	1	2	1 566,67		374,80	8,36	3 133,34
		Всего по позиции							374,80		3 133,34
8.2	ТЦ_20.5.01.02_64_64540522 97_14.10.2025_01_11.1	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 R5PRK1B DKC	шт	1	1	1	466,67		55,82	8,36	466,67
		Всего по позиции							55,82		466,67
8.3	ТЦ_22.2.02.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_12.1	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, 50шт R5CNS50 DKC	к-т	2	1	2	2 125,00		508,37	8,36	4 250,00
		Всего по позиции							508,37		4 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м	0,002	1	0,002					
		1 ОТ					338,77		0,68	30,24	20,56
		2 ЭМ					63,58		0,13	12,94	1,68
		3 в т.ч. ОТм					3,43		0,01	30,24	0,30
		4 М					71,98		0,14	8,36	1,17
		ЗТ	чел.-ч	19		0,038					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,00028					
		Итого по расценке					474,33		0,95		23,41
		ФОТ							0,69		20,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,67		20,23
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,35		10,64
		Всего по позиции							1,97		54,28
9.1	ТЦ_22.2.02.19_78_78024116 18_16.10.2052_01_13.2	Шина заземления 19" медная R5SGB19 DKC	шт	1	1	1	3 804,17		455,04	8,36	3 804,17
		Всего по позиции							455,04		3 804,17
10	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,0011	1	0,0011					
		1 ОТ					573,41		0,63	30,24	19,05
		2 ЭМ					33,27		0,04	12,94	0,52
		3 в т.ч. ОТм					0,74		0,00	30,24	
		4 М					171,88		0,19	8,36	1,59
		ЗТ	чел.-ч	32,16		0,035376					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,000033					
		Итого по расценке					778,56		0,86		21,16
		ФОТ							0,63		19,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,61		18,48
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,32		9,72
		Всего по позиции							1,79		49,36
10.1	ТЦ_22.2.02.19_64_64540522 97_14.10.2025_01_14.1	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE R5SGC05 DKC	к-т	1	1	1	770,83		92,20	8,36	770,83
		Всего по позиции							92,20		770,83
11	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					16,86		16,86	30,24	509,85
		2 ЭМ					1,20		1,20	12,94	15,53
		4 М					0,34		0,34	8,36	2,84
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					18,40		18,40		528,22
		ФОТ							16,86		509,85
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			15,17		458,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			%	46		46			7,76		234,53
Всего по позиции									41,33		1 221,62
11.1 О	ТЦ_61.2.07.05_64_64540522 97_14.10.2025_01_15.1	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 R5VSIT6002FTG DKC	шт	1	1	1	14 433,33		2 442,19	5,91	14 433,33
Всего по позиции									2 442,19		14 433,33
12	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					212,30		212,30	30,24	6 419,95
		2 ЭМ					45,83		45,83	12,94	593,04
		3 в т.ч. ОТм					8,03		8,03	30,24	242,83
		4 М					65,77		65,77	8,36	549,84
		ЗТ	чел.-ч	10,1		10,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		0,44					
Итого по расценке							323,90		323,90		7 562,83
ФОТ									220,33		6 662,78
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			198,30		5 996,50
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			101,35		3 064,88
Всего по позиции									623,55		16 624,21
12.1 О	ТЦ_62.4.02.04_64_64540522 97_14.10.2025_01_16.1	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko R519SH8 DKC	шт	1	1	1	7 008,33		1 185,84	5,91	7 008,33
Всего по позиции									1 185,84		7 008,33
13	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					152,62		3,05	30,24	92,23
		2 ЭМ					133,49		2,67	12,94	34,55
		3 в т.ч. ОТм					40,25		0,81	30,24	24,49
		4 М					375,02		7,50	8,36	62,70
		ЗТ	чел.-ч	8,56		0,1712					
		ЗТм	чел.-ч	2,17		0,0434					
Итого по расценке							661,13		13,22		189,48
ФОТ									3,86		116,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,74		113,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,97		59,53
Всего по позиции									18,93		362,23
13.1	ТЦ_20.5.04.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_17.1	Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPF1941HEB DKC	шт	4	1	4	3 533,33		1 690,59	8,36	14 133,32
Всего по позиции									1 690,59		14 133,32
14	ТЕРм08-02-152-07	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	100 шт.	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					30,10		0,30	30,24	9,07
		2 ЭМ					2,68		0,03	12,94	0,39
		3 в т.ч. ОТм					0,25		0,00	30,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					5,27		0,05	8,36	0,42
		ЗТ	чел.-ч	1,65		0,0165					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0001					
		Итого по расценке					38,05		0,38		9,88
		ФОТ							0,30		9,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,29		8,80
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,15		4,63
		Всего по позиции							0,82		23,31
14.1	ТЦ_20.2.03.13_64_64540522 97_14.10.2025_01_18.1	Полка консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFIT250B DKC	шт	1	1	1	2 333,33		279,11	8,36	2 333,33
		Всего по позиции							279,11		2 333,33
15	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					19,36		19,36	30,24	585,45
		4 М					1,38		1,38	8,36	11,54
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					20,74		20,74		596,99
		ФОТ							19,36		585,45
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			17,42		526,91
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,91		269,31
		Всего по позиции							47,07		1 393,21
15.1 О	ТЦ_62.2.01.02_64_64540522 97_14.10.2025_01_19.1	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU24 DKC	шт	1	1	1	5 833,33		987,03	5,91	5 833,33
		Всего по позиции							987,03		5 833,33
16	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 разъем	14	1	14					
		1 ОТ					3,92		54,88	30,24	1 659,57
		4 М					0,08		1,12	8,36	9,36
		ЗТ	чел.-ч	0,22		3,08					
		Итого по расценке					4,00		56,00		1 668,93
		ФОТ							54,88		1 659,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			49,39		1 493,61
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			25,24		763,40
		Всего по позиции							130,63		3 925,94
16.1	ТЦ_21.1.00.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_21.1	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RN5EUU4505BK DKC	шт	14	1	14	316,67		530,31	8,36	4 433,38
		Всего по позиции							530,31		4 433,38
17	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					21,06		21,06	30,24	636,85
		4 М					0,73		0,73	8,36	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,12		1,12					
		Итого по расценке					21,79		21,79		642,95
		ФОТ							21,06		636,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,43		617,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,74		324,79
		Всего по позиции							52,96		1 585,48
17.1	ТЦ_62.1.01.09_64_64540522	Автоматический выключатель модульный YON max	шт	1	1	1	504,17		85,31	5,91	504,17
О	97_14.10.2025_01_20.1	типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А DEKraft 10А С ВА-101 4.5кА MD63S-2PC10 DKC									
		Всего по позиции							85,31		504,17
18	ТЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт.	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					1 104,12		11,04	30,24	333,85
		2 ЭМ					21,47		0,21	12,94	2,72
		3 в т.ч. ОТм					1,96		0,02	30,24	0,60
		4 М					72,19		0,72	8,36	6,02
		ЗТ	чел.-ч	58,73		0,5873					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0008					
		Итого по расценке					1 197,78		11,97		342,59
		ФОТ							11,06		334,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,73		324,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,64		170,57
		Всего по позиции							28,34		837,58
18.1	ТЦ_20.4.03.07_64_64540522	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод.,	шт	1	1	1	591,67		70,77	8,36	591,67
	97_14.10.2025_01_22.1	цвет белый 2P+PEN 16A 220B PM-102 45005 DKC									
		Всего по позиции							70,77		591,67
19	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					152,62		3,05	30,24	92,23
		2 ЭМ					133,49		2,67	12,94	34,55
		3 в т.ч. ОТм					40,25		0,81	30,24	24,49
		4 М					375,02		7,50	8,36	62,70
		ЗТ	чел.-ч	8,56		0,1712					
		ЗТм	чел.-ч	2,17		0,0434					
		Итого по расценке					661,13		13,22		189,48
		ФОТ							3,86		116,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,74		113,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,97		59,53
		Всего по позиции							18,93		362,23
19.1	ТЦ_20.2.08.01_64_64540522	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм.	м	2	1	2	400,00		95,69	8,36	800,00
	97_14.10.2025_01_23.1	02140R DKC									
		Всего по позиции							95,69		800,00
20	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или	100 м	0,004	1	0,004					
		алюминиевая сечением: до 250 мм2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					957,60		3,83	30,24	115,82
		2 ЭМ					216,02		0,86	12,94	11,13
		3 в т.ч. ОТм					109,28		0,44	30,24	13,31
		4 М					122,48		0,49	8,36	4,10
		ЗТ	чел.-ч	52,5		0,21					
		ЗТм	чел.-ч	5,91		0,02364					
		Итого по расценке					1 296,10		5,18		131,05
		ФОТ							4,27		129,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,14		125,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,18		65,86
		Всего по позиции							11,50		322,17
20.1	ТЦ_20.5.03.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_24.1	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	шт	1	1	1	550,00		65,79	8,36	550,00
		Всего по позиции							65,79		550,00
20.2	ТЦ_20.5.03.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_25.1	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	шт	1	1	1	350,00		41,87	8,36	350,00
		Всего по позиции							41,87		350,00
20.3	ТЦ_20.2.08.02_64_64540522 97_14.10.2025_01_26.1	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	шт	1	1	1	333,33		39,87	8,36	333,33
		Всего по позиции							39,87		333,33
21	ТЕРм08-03-637-03	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					566,41		566,41	30,24	17 128,24
		2 ЭМ					1,08		1,08	12,94	13,98
		4 М					164,46		164,46	8,36	1 374,89
		ЗТ	чел.-ч	30,6		30,6					
		Итого по расценке					731,95		731,95		18 517,11
		ФОТ							566,41		17 128,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			549,42		16 614,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			288,87		8 735,40
		Всего по позиции							1 570,24		43 866,90
21.1 О	ТЦ_61.2.07.05_64_64540522 97_14.10.2025_01_27.1	Грозозащита RVi-1NSP20-16GP	шт	1	1	1	52 166,67		8 826,85	5,91	52 166,67
		Всего по позиции							8 826,85		52 166,67
Итоги по разделу 2 :											
		Всего прямые затраты (справочно)							20 289,25		195 698,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 172,13		35 445,20
		Эксплуатация машин							94,70		1 225,43
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16,69		504,70
		Материалы							19 022,42		159 027,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы							21 998,90		247 398,08
		в том числе:									
		оплата труда							1 172,13		35 445,20
		эксплуатация машин и механизмов							94,70		1 225,43
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,69		504,70
		материалы							19 022,42		159 027,57
		накладные расходы							1 120,77		33 892,26
		сметная прибыль							588,88		17 807,62
		Оборудование							13 527,22		79 945,83
		Всего ФОТ (справочно)							1 188,82		35 949,90
		Всего накладные расходы (справочно)							1 120,77		33 892,26
		Всего сметная прибыль (справочно)							588,88		17 807,62
		Всего по разделу 2							35 526,12		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							18 684,20		156 200,04
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							13 527,22		79 945,83
		Затраты труда рабочих				63,529576					
		Затраты труда машинистов				0,911653					
Раздел 3. Основное оборудование											
22	ТЕРм08-03-637-03	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					566,41		566,41	30,24	17 128,24
		2 ЭМ					1,08		1,08	12,94	13,98
		4 М					164,46		164,46	8,36	1 374,89
		ЗТ	чел.-ч	30,6		30,6					
		Итого по расценке					731,95		731,95		18 517,11
		ФОТ							566,41		17 128,24
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			549,42		16 614,39
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			288,87		8 735,40
		Всего по позиции							1 570,24		43 866,90
22.1	ТЦ_62.1.05.01_64_64540522	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVi-2NSM24G-4S	шт	1	1	1	54 625,00		9 242,81	5,91	54 625,00
О	97_14.10.2025_01_28.1	rev.2									
		Всего по позиции							9 242,81		54 625,00
23	ТЕРм10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					1 351,58		1 351,58	30,24	40 871,78
		2 ЭМ					386,43		386,43	12,94	5 000,40
		3 в т.ч. ОТм					67,74		67,74	30,24	2 048,46
		4 М					124,73		124,73	8,36	1 042,74
		ЗТ	чел.-ч	74,1		74,1					
		ЗТм	чел.-ч	3,71		3,71					
		Итого по расценке					1 862,74		1 862,74		46 914,92
		ФОТ							1 419,32		42 920,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			1 348,35		40 774,23
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			752,24		22 747,73
		Всего по позиции							3 963,33		110 436,88
23.1	ТЦ_61.3.01.02_64_64540522	Рабочая станция RV-WS0740 в составе:	шт	1	1	1	350 000,00		59 221,66	5,91	350 000,00
О	97_14.10.2025_01_29.1	УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubezh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ; ОС Windows 11 Pro RV-WS0740 (Сборка 26304)									
		Всего по позиции							59 221,66		350 000,00
24	ТЕРм10-08-003-06	Устройство опτικο-(фото)электрическое,: блок питания и контроля	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					113,07		113,07	30,24	3 419,24
		2 ЭМ					0,33		0,33	12,94	4,27
		4 М					13,50		13,50	8,36	112,86
		ЗТ	чел.-ч	5,76		5,76					
		Итого по расценке					126,90		126,90		3 536,37
		ФОТ							113,07		3 419,24
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			101,76		3 077,32
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			52,01		1 572,85
		Всего по позиции							280,67		8 186,54
24.1	ТЦ_62.4.02.04_64_64540522	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	шт	1	1	1	9 000,00		1 522,84	5,91	9 000,00
О	97_14.10.2025_01_30.1										
		Всего по позиции							1 522,84		9 000,00
24.2	ТЦ_61.3.05.02_64_64540522	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	шт	1	1	1	29 333,33		4 963,34	5,91	29 333,33
О	97_14.10.2025_01_31.1										
		Всего по позиции							4 963,34		29 333,33
25	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					19,36		19,36	30,24	585,45
		4 М					1,38		1,38	8,36	11,54
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					20,74		20,74		596,99
		ФОТ							19,36		585,45
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			17,42		526,91
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,91		269,31
		Всего по позиции							47,07		1 393,21
25.1	ТЦ_89.1.77.03_64_64540522	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе:	шт	1	1	1	91 666,67		15 510,43	5,91	91 666,67
О	97_14.10.2025_01_32.1	Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)									
		Всего по позиции							15 510,43		91 666,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.2 О	ТЦ_89.1.77.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_33.1	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Тбайт Western Digital WD101PURP Всего по позиции	шт	1	1	1	21 916,67		3 708,40	5,91	21 916,67
26	ТЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи Всего по позиции	1 шт.	7	1	7		55,38 3,58 1,43 2,67 60,39	387,66 25,06 10,01 422,73	30,24 12,94 8,36	11 722,84 324,28 83,68 12 130,80 11 722,84 10 550,56 5 392,51 28 073,87
26.1 О	ТЦ_61.3.01.01_64_64540522 97_14.10.2025_01_34.1	IP-видеокамера купольная RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU Всего по позиции	шт	7	1	7	13 833,33		16 384,65	5,91	96 833,31
27	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники Всего по позиции	1 разъем	7	1	7		3,92 0,08 0,22 4,00	27,44 0,56 28,00	30,24 8,36	829,79 4,68 834,47 829,79 746,81 381,70 1 962,98
27.1 О	ТЦ_61.1.03.01_64_64540522 97_14.10.2025_01_35.1	Монтажный адаптер RVi-2BA-4 Всего по позиции	шт	7	1	7	958,33		1 135,08	5,91	6 708,31
28	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	1 шт.	14	1	14		15,79 8,05 0,74 2,84 0,84 0,03 26,68	221,06 112,70 10,36 39,76 231,42	30,24 12,94 30,24 8,36	6 684,85 1 458,34 313,29 332,39 6 998,14 6 788,20 3 569,05 18 832,83
									716,02		18 832,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1	ТЦ_20.2.06.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_36.1	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-2	шт	7	1	7	8 500,00		7 117,22	8,36	59 500,00
		Всего по позиции							7 117,22		59 500,00
28.2	ТЦ_20.2.06.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_37.1	Кронштейн для крепления на столб RVi-2BPM-1	шт	7	1	7	4 016,67		3 363,24	8,36	28 116,69
		Всего по позиции							3 363,24		28 116,69
29	ТЕРм08-03-637-03	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	7	1	7					
		1 ОТ					566,41		3 964,87	30,24	119 897,67
		2 ЭМ					1,08		7,56	12,94	97,83
		4 М					164,46		1 151,22	8,36	9 624,20
		ЗТ	чел.-ч	30,6		214,2					
		Итого по расценке					731,95		5 123,65		129 619,70
		ФОТ							3 964,87		119 897,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3 845,92		116 300,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 022,08		61 147,81
		Всего по позиции							10 991,65		307 068,25
29.1	ТЦ_61.2.07.05_64_64540522 О 97_14.10.2025_01_38.1	Грозозащита RVi-1NSP10-1G P	шт	7	1	7	4 825,00		5 714,89	5,91	33 775,00
		Всего по позиции							5 714,89		33 775,00
29.2	ТЦ_102_64_6454052297_14. 10.2025_01_39.1	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	шт	7	1	7	4 583,33		3 837,72	8,36	32 083,31
		Всего по позиции							3 837,72		32 083,31
Итоги по разделу 3 Основное оборудование :											
		Всего прямые затраты (справочно)							23 008,41		340 325,94
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 651,45		201 139,86
		Эксплуатация машин							533,16		6 899,10
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							78,10		2 361,75
		Материалы							15 823,80		132 286,98
		Монтажные работы							32 902,42		639 521,46
		в том числе:									
		оплата труда							6 651,45		201 139,86
		эксплуатация машин и механизмов							533,16		6 899,10
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							78,10		2 361,75
		материалы							15 823,80		132 286,98
		накладные расходы							6 460,94		195 379,16
		сметная прибыль							3 433,07		103 816,36
		Оборудование							117 404,10		693 858,29
		Всего ФОТ (справочно)							6 729,55		203 501,61
		Всего накладные расходы (справочно)							6 460,94		195 379,16
		Всего сметная прибыль (справочно)							3 433,07		103 816,36
		Всего по разделу 3 Основное оборудование							150 306,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно: Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 14 318,18 119 700,00 Оборудование, отсутствующее в ФРСН 117 404,10 693 858,29 Затраты труда рабочих 357,68 Затраты труда машинистов 4,13											
Раздел 4. Электротехнические материалы											
30	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,4705882	1	1,4705882					
		1 ОТ					264,63		389,16	30,24	11 768,20
		2 ЭМ					63,44		93,29	12,94	1 207,17
		4 М					17,54		25,79	8,36	215,60
		ЗТ	чел.-ч	15,2		22,3529406					
		Итого по расценке					345,61		508,24		13 190,97
		ФОТ							389,16		11 768,20
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			377,49		11 415,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			198,47		6 001,78
		Всего по позиции							1 084,20		30 607,90
30.1	ТЦ_20.2.12.00_64_64540522_97_14.10.2025_01_40.1	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	м	150	1	150	57,67		1 034,75	8,36	8 650,50
		Всего по позиции							1 034,75		8 650,50
30.2	ТЦ_22.2.02.00_64_64540522_97_14.10.2025_01_41.1	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	шт	10	1	10	95,83		114,63	8,36	958,30
		Всего по позиции							114,63		958,30
31	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,4705882	1	1,4705882					
		1 ОТ					96,10		141,32	30,24	4 273,52
		2 ЭМ					5,37		7,90	12,94	102,23
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,72	30,24	21,77
		4 М					30,22		44,44	8,36	371,52
		ЗТ	чел.-ч	5,39		7,9264704					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0294118					
		Итого по расценке					131,69		193,66		4 747,27
		ФОТ							142,04		4 295,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			137,78		4 166,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			72,44		2 190,60
		Всего по позиции							403,88		11 104,30
31.1	ТЦ_21.1.04.01_64_64540522_97_14.10.2025_01_42.1	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RN5EUUK03GY	м	150	1	150	29,17		523,39	8,36	4 375,50
		Всего по позиции							523,39		4 375,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,85	1	1,85					
		1 ОТ					32,63		60,37	30,24	1 825,59
		2 ЭМ					2,68		4,96	12,94	64,18
		3 в т.ч. ОТм					0,25		0,46	30,24	13,91
		4 М					24,05		44,49	8,36	371,94
		ЗТ	чел.-ч	1,83		3,3855					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0185					
		Итого по расценке					59,36		109,82		2 261,71
		ФОТ							60,83		1 839,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,01		1 784,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,02		938,15
		Всего по позиции							199,85		4 984,18
32.1	ТЦ_21.1.04.01_64_64540522 97_14.10.2025_01_42.1	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4x2x0,51 RN5EUUK03GY	м	150	1	150	29,17		523,39	8,36	4 375,50
		Всего по позиции							523,39		4 375,50
32.2	ТЦ_21.2.03.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_43.1	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГПнг(А)-LSLTx 1x6	м	35	1	35	72,50		303,53	8,36	2 537,50
		Всего по позиции							303,53		2 537,50
32.3	ТЦ_25.2.01.01_64_64540522 97_14.10.2025_01_44.1	Табличка маркировочная 27x27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	шт	1	1	1	10 516,67		1 257,97	8,36	10 516,67
		Всего по позиции							1 257,97		10 516,67
32.4	ТЦ_25.2.01.01_64_64540522 97_14.10.2025_01_45.1	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	шт	10	1	10	14,17		16,95	8,36	141,70
		Всего по позиции							16,95		141,70
32.5	ТЦ_08.1.02.25_64_64540522 97_14.10.2025_01_46.1	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	шт	1	1	1	595,83		71,27	8,36	595,83
		Всего по позиции							71,27		595,83
33	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	2	1	2					
		1 ОТ					212,30		424,60	30,24	12 839,90
		2 ЭМ					45,83		91,66	12,94	1 186,08
		3 в т.ч. ОТм					8,03		16,06	30,24	485,65
		4 М					65,77		131,54	8,36	1 099,67
		ЗТ	чел.-ч	10,1		20,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		0,88					
		Итого по расценке					323,90		647,80		15 125,65
		ФОТ							440,66		13 325,55
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			396,59		11 993,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			202,70		6 129,75
		Всего по позиции							1 247,09		33 248,40
33.1 О	ТЦ_62.4.02.04_64_64540522 97_14.10.2025_01_47.1	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт,1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Ач INFORPRO2000IN DKC	шт	1	1	1	45 833,33		7 755,22	5,91	45 833,33
		Всего по позиции							7 755,22		45 833,33
33.2 О	ТЦ_62.4.02.04_64_64540522 97_14.10.2025_01_48.1	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В BPSMLR1-36V DKC	шт	1	1	1	32 083,33		5 428,65	5,91	32 083,33
		Всего по позиции							5 428,65		32 083,33
34	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 разъем	14	1	14					
		1 ОТ					3,92		54,88	30,24	1 659,57
		4 М					0,08		1,12	8,36	9,36
		ЗТ	чел.-ч	0,22		3,08					
		Итого по расценке					4,00		56,00		1 668,93
		ФОТ							54,88		1 659,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			49,39		1 493,61
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			25,24		763,40
		Всего по позиции							130,63		3 925,94
34.1	ТЦ_21.1.00.00_64_64540522 97_14.10.2025_01_49.1	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RN5RJ45U DKC	шт	14	1	14	54,17		90,72	8,36	758,38
		Всего по позиции							90,72		758,38
35	ТЕР33-01-017-01	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, свободностоящих	1 т опор	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					470,96		56,52	30,24	1 709,16
		2 ЭМ					1 112,80		133,54	12,94	1 728,01
		3 в т.ч. ОТм					123,85		14,86	30,24	449,37
		ЗТ	чел.-ч	25,82		3,0984					
		ЗТм	чел.-ч	5,82		0,6984					
		Итого по расценке					1 583,76		190,06		3 437,17
		ФОТ							71,38		2 158,53
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			73,52		2 223,29
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			42,83		1 295,12
		Всего по позиции							306,41		6 955,58
35.1	ТЦ_07.4.03.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_50.1	Опора коническая Н3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	шт	3	1	3	47 916,67		17 194,98	8,36	143 750,01
		Всего по позиции							17 194,98		143 750,01
35.2	ТЦ_07.4.03.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_51.1	Закладная опора, l=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	шт	3	1	3	14 333,33		5 143,54	8,36	42 999,99
		Всего по позиции							5 143,54		42 999,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ТЕР26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	1 м3 нагнетенно го раствора	0,007	1	0,007					
		1 ОТ					3 090,15		21,63	30,24	654,09
		2 ЭМ					941,24		6,59	12,94	85,27
		4 М					151 255,02		1 058,79	8,36	8 851,48
		ЗТ	чел.-ч	157,42		1,10194					
		Итого по расценке					155 286,41		1 087,01		9 590,84
		ФОТ							21,63		654,09
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			20,98		634,47
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			11,90		359,75
		Всего по позиции							1 119,89		10 585,06
36.1	ТССЦ-113-0505	Состав огнезащитный: «Файрекс-600», уплотнительный	кг	-9,1	1	-9,1	116,35		-1 058,79	8,36	-8 851,48
		Всего по позиции							-1 058,79		-8 851,48
36.2	ТЦ_14.5.01.11_64_64540522 97_14.10.2025_01_52.1	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	шт	1	1	1	4 583,33		548,25	8,36	4 583,33
		Всего по позиции							548,25		4 583,33
37	ТЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					260,63		52,13	30,24	1 576,41
		2 ЭМ					61,61		12,32	12,94	159,42
		4 М					695,39		139,08	8,36	1 162,71
		ЗТ	чел.-ч	14,8		2,96					
		Итого по расценке					1 017,63		203,53		2 898,54
		ФОТ							52,13		1 576,41
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			50,57		1 529,12
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			28,67		867,03
		Всего по позиции							282,77		5 294,69
38	ТССЦ-104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м3	-0,248	1	-0,248	445,45		-110,47	8,36	-923,53
		Всего по позиции							-110,47		-923,53
38.1	ТЦ_12.2.04.03_64_64540522 97_14.10.2025_01_53.1	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	уп	1	1	1	2 082,50		249,10	8,36	2 082,50
		Всего по позиции							249,10		2 082,50
Итого по разделу 4 Электротехнические материалы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							28 899,33		269 471,78
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							1 200,61		36 306,44
		Эксплуатация машин							350,26		4 532,36
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							32,10		970,70
		Материалы							27 348,46		228 632,98
		Строительные работы							1 088,06		17 643,65
		в том числе:									
		оплата труда							130,28		3 939,66
		эксплуатация машин и механизмов							152,45		1 972,70
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,86		449,37
		материалы							576,86		4 822,51
		накладные расходы							145,07		4 386,88
		сметная прибыль							83,40		2 521,90
		Монтажные работы							29 589,87		305 613,10
		в том числе:									
		оплата труда							1 070,33		32 366,78
		эксплуатация машин и механизмов							197,81		2 559,66
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,24		521,33
		материалы							26 771,60		223 810,47
		накладные расходы							1 020,26		30 852,51
		сметная прибыль							529,87		16 023,68
		Оборудование							13 183,87		77 916,66
		Всего ФОТ (справочно)							1 232,71		37 277,14
		Всего накладные расходы (справочно)							1 165,33		35 239,39
		Всего сметная прибыль (справочно)							613,27		18 545,58
		Всего по разделу 4 Электротехнические материалы							43 861,80		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							27 072,47		226 325,71
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							13 183,87		77 916,66
		Затраты труда рабочих					64,105251				
		Затраты труда машинистов					1,6263118				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							74 634,71		854 140,53
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 046,31		303 800,41
		Эксплуатация машин							1 190,53		15 405,48
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							155,92		4 715,02
		Материалы							62 872,45		525 613,69
		Перевозка							525,42		9 320,95
		Строительные работы							4 958,56		109 615,81
		Строительные работы							4 433,14		100 294,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							1 152,40		34 848,57
		эксплуатация машин и механизмов							364,86		4 721,29
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,89		1 327,24
		материалы							1 254,63		10 488,67
		накладные расходы							1 109,90		33 563,37
		сметная прибыль							551,35		16 672,96
		Перевозка							525,42		9 320,95
		Монтажные работы							84 491,19		1 192 532,64
		в том числе:									
		оплата труда							8 893,91		268 951,84
		эксплуатация машин и механизмов							825,67		10 684,19
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							112,03		3 387,78
		материалы							61 617,82		515 125,02
		накладные расходы							8 601,97		260 123,93
		сметная прибыль							4 551,82		137 647,66
		Оборудование							144 115,19		851 720,78
		Всего ФОТ (справочно)							10 202,23		308 515,43
		Всего накладные расходы (справочно)							9 711,87		293 687,30
		Всего сметная прибыль (справочно)							5 103,17		154 320,62
		ВСЕГО по смете							233 564,94		2 153 869,23
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							60 074,85		502 225,75
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							144 115,19		851 720,78
		Затраты труда рабочих					555,152127				
		Затраты труда машинистов					7,9171648				

Составил: Инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Лебедева Н.В.)

Проверил: ГАП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Козлова Е.М.)

Наименование программногo продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
47. Ленинградская область

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)
(наименование стройки)
Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 07-01-01

Благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	ВОР № СПОЗУ-1	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	III квартал 2025 года (01.01.2000)
--	------------------------------------

Сметная стоимость	8 199,14	(879,07) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3 002,75	(282,28) тыс.руб.
монтажных работ	5 196,39	(596,8) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	344,53	(11,39) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		684,44 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		85,42 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Выемка грунта под ремонт газона, h = 0,15 м.											
1	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00844	1	0,00844					
		1 ОТ					307,04		2,59	30,24	78,32
		2 ЭМ					6 409,99		54,10	12,94	700,05
		3 в т.ч. ОТм					1 426,14		12,04	30,24	364,09
		4 М					10,91		0,09	8,36	0,75
		ЗТ	чел.-ч	20,76		0,1752144					
		ЗТм	чел.-ч	60,2		0,508088					
		Итого по расценке					6 727,94		56,78		779,12
		ФОТ								14,63	442,41
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				13,46	407,02
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				6,73	203,51
		Всего по позиции							76,97		1 389,65
Демонтаж тротуарной плитки под устройство тротуарной плитки тип 1 , h = 0,63 м											
2	ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (гранитные плиты) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	0,7025	1	0,7025					
		1 ОТ					3 452,04		2 425,06	30,24	73 333,81
		2 ЭМ					4 009,15		2 816,43	12,94	36 444,60
		3 в т.ч. ОТм					460,35		323,40	30,24	9 779,62
		4 М					514,07		361,13	8,36	3 019,05
		ЗТ	чел.-ч	223		156,6575					
		ЗТм	чел.-ч	24,83		17,443075					
		Итого по расценке					7 975,26		5 602,62		112 797,46
		ФОТ								2 748,46	83 113,43
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				2 803,43	84 775,70
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				1 484,17	44 881,25
		Всего по позиции							9 890,22		242 454,41
3	ТССЦ-101-1659	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм	шт.	0,498775	1	0,498775	656,67		327,53	8,36	2 738,15
		Всего по позиции							327,53		2 738,15
Демонтаж тротуарной плитки под устройство газонного покрытия, h = 0,2 м											
4	ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (гранитные плиты) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	0,2837	1	0,2837					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 452,04		979,34	30,24	29 615,24
		2 ЭМ					4 009,15		1 137,40	12,94	14 717,96
		3 в т.ч. ОТм					460,35		130,60	30,24	3 949,34
		4 М					514,07		145,84	8,36	1 219,22
		ЗТ	чел.-ч	223		63,2651					
		ЗТм	чел.-ч	24,83		7,044271					
		Итого по расценке					7 975,26		2 262,58		45 552,42
		ФОТ							1 109,94		33 564,58
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 132,14		34 235,87
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			599,37		18 124,87
		Всего по позиции							3 994,09		97 913,16
5	ТССЦ-101-1659	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм	шт.	0,201427	1	0,201427	656,67		132,27	8,36	1 105,78
		Всего по позиции							132,27		1 105,78
Демонтаж щебеночного покрытия под устройство усиленного газона (георешетка бетонная), h = 0,48 м											
6	ТЕРп68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкции	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					274,08		5,48	30,24	165,72
		2 ЭМ					517,77		10,36	12,94	134,06
		3 в т.ч. ОТм					107,04		2,14	30,24	64,71
		ЗТ	чел.-ч	18,37		0,3674					
		ЗТм	чел.-ч	4,65		0,093					
		Итого по расценке					791,85		15,84		299,78
		ФОТ							7,62		230,43
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			7,77		235,04
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			4,11		124,43
		Всего по позиции							27,72		659,25
7	ТЕРп68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (песчаных)	100 м3 конструкции	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					274,08		5,48	30,24	165,72
		2 ЭМ					517,77		10,36	12,94	134,06
		3 в т.ч. ОТм					107,04		2,14	30,24	64,71
		ЗТ	чел.-ч	18,37		0,3674					
		ЗТм	чел.-ч	4,65		0,093					
		Итого по расценке					791,85		15,84		299,78
		ФОТ							7,62		230,43
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			7,77		235,04
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			4,11		124,43
		Всего по позиции							27,72		659,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00557	1	0,00557					
	1 ОТ						307,04		1,71	30,24	51,71
	2 ЭМ						6 409,99		35,70	12,94	461,96
	3 в т.ч. ОТм						1 426,14		7,94	30,24	240,11
	4 М						10,91		0,06	8,36	0,50
	ЗТ		чел.-ч	20,76		0,1156332					
	ЗТм		чел.-ч	60,2		0,335314					
	Итого по расценке						6 727,94		37,47		514,17
	ФОТ								9,65		291,82
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			8,88		268,47
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			4,44		134,24
	Всего по позиции								50,79		916,88
Демонтаж щебеночного покрытия под устройство усиленного газона (георешетка бетонная), h = 0,39 м											
9	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкци й	0,009	1	0,009					
	1 ОТ						274,08		2,47	30,24	74,69
	2 ЭМ						517,77		4,66	12,94	60,30
	3 в т.ч. ОТм						107,04		0,96	30,24	29,03
	ЗТ		чел.-ч	18,37		0,16533					
	ЗТм		чел.-ч	4,65		0,04185					
	Итого по расценке						791,85		7,13		134,99
	ФОТ								3,43		103,72
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			3,50		105,79
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			1,85		56,01
	Всего по позиции								12,48		296,79
10	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (песчаных)	100 м3 конструкци й	0,009	1	0,009					
	1 ОТ						274,08		2,47	30,24	74,69
	2 ЭМ						517,77		4,66	12,94	60,30
	3 в т.ч. ОТм						107,04		0,96	30,24	29,03
	ЗТ		чел.-ч	18,37		0,16533					
	ЗТм		чел.-ч	4,65		0,04185					
	Итого по расценке						791,85		7,13		134,99
	ФОТ								3,43		103,72
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			3,50		105,79
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			1,85		56,01
	Всего по позиции								12,48		296,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00171	1	0,00171					
		1 ОТ					307,04		0,53	30,24	16,03
		2 ЭМ					6 409,99		10,96	12,94	141,82
		3 в т.ч. ОТм					1 426,14		2,44	30,24	73,79
		4 М					10,91		0,02	8,36	0,17
		ЗТ	чел.-ч	20,76		0,0354996					
		ЗТм	чел.-ч	60,2		0,102942					
		Итого по расценке					6 727,94		11,51		158,02
		ФОТ							2,97		89,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,73		82,63
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,37		41,32
		Всего по позиции							15,61		281,97
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							8 476,70		164 514,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 425,13		103 575,93
		Эксплуатация машин							4 084,63		52 855,11
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							482,62		14 594,43
		Материалы							966,94		8 083,62
		Строительные работы							14 567,88		348 712,08
		в том числе:									
		оплата труда							3 425,13		103 575,93
		эксплуатация машин и механизмов							4 084,63		52 855,11
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							482,62		14 594,43
		материалы							966,94		8 083,62
		накладные расходы							3 983,18		120 451,35
		сметная прибыль							2 108,00		63 746,07
		Всего ФОТ (справочно)							3 907,75		118 170,36
		Всего накладные расходы (справочно)							3 983,18		120 451,35
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 108,00		63 746,07
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы							14 567,88		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				221,3144072					
		Затраты труда машинистов				25,70339					
Раздел 2. Благоустройство территории											
Устройство газона на месте существующего грунтового покрытия, h = 0,15 м за границами проектирования											
12	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,5627	1	0,5627					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					602,40		338,97	30,24	10 250,45
		4 М					829,50		466,76	8,36	3 902,11
		ЗТ	чел.-ч	40		22,508					
		Итого по расценке					1 431,90		805,73		14 152,56
		ФОТ							338,97		10 250,45
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			349,14		10 557,96
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			244,06		7 380,32
		Всего по позиции							1 398,93		32 090,84
13	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,5627	1	0,5627					
		1 ОТ					96,02		54,03	30,24	1 633,87
		2 ЭМ					355,49		200,03	12,94	2 588,39
		3 в т.ч. ОТм					57,51		32,36	30,24	978,57
		4 М					282,22		158,81	8,36	1 327,65
		ЗТ	чел.-ч	5,99		3,370573					
		ЗТм	чел.-ч	2,74		1,541798					
		Итого по расценке					733,73		412,87		5 549,91
		ФОТ							86,39		2 612,44
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			88,98		2 690,81
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			62,20		1 880,96
		Всего по позиции							564,05		10 121,68
Устройство газона на месте существующего плиточного покрытия, h = 0,15 м за границами проектирования											
14	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,2837	1	0,2837					
		1 ОТ					602,40		170,90	30,24	5 168,02
		4 М					829,50		235,33	8,36	1 967,36
		ЗТ	чел.-ч	40		11,348					
		Итого по расценке					1 431,90		406,23		7 135,38
		ФОТ							170,90		5 168,02
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			176,03		5 323,06
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			123,05		3 720,97
		Всего по позиции							705,31		16 179,41
15	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,41	1	1,41	55,30		77,97	8,36	651,83
		Всего по позиции							77,97		651,83
16	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,2837	1	0,2837					
		1 ОТ					96,02		27,24	30,24	823,74
		2 ЭМ					355,49		100,85	12,94	1 305,00
		3 в т.ч. ОТм					57,51		16,32	30,24	493,52
		4 М					282,22		80,07	8,36	669,39
		ЗТ	чел.-ч	5,99		1,699363					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,74		0,777338					
		Итого по расценке					733,73		208,16		2 798,13
		ФОТ							43,56		1 317,26
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			44,87		1 356,78
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			31,36		948,43
		Всего по позиции							284,39		5 103,34
Устройство газона после производства работ по прокладке инженерных сетей, h = 0,15 м											
17	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,8157	1	0,8157					
		1 ОТ					602,40		491,38	30,24	14 859,33
		4 М					829,50		676,62	8,36	5 656,54
		ЗТ	чел.-ч	40		32,628					
		Итого по расценке					1 431,90		1 168,00		20 515,87
		ФОТ							491,38		14 859,33
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			506,12		15 305,11
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			353,79		10 698,72
		Всего по позиции							2 027,91		46 519,70
18	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,8157	1	0,8157					
		1 ОТ					96,02		78,32	30,24	2 368,40
		2 ЭМ					355,49		289,97	12,94	3 752,21
		3 в т.ч. ОТм					57,51		46,91	30,24	1 418,56
		4 М					282,22		230,21	8,36	1 924,56
		ЗТ	чел.-ч	5,99		4,886043					
		ЗТм	чел.-ч	2,74		2,235018					
		Итого по расценке					733,73		598,50		8 045,17
		ФОТ							125,23		3 786,96
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			128,99		3 900,57
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			90,17		2 726,61
		Всего по позиции							817,66		14 672,35
Устройство усиленного газона (бетонная газонная решетка) на месте существующего щебеночного покрытия, h = 0,48 м за границами проектирования											
19	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,01991	1	0,01991					
		поверхности									
		1 ОТ					463,10		9,22	30,24	278,81
		2 ЭМ					580,28		11,55	12,94	149,46
		3 в т.ч. ОТм					110,87		2,21	30,24	66,83
		4 М					1,00		0,02	8,36	0,17
		ЗТ	чел.-ч	30,75		0,6122325					
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,0878031					
		Итого по расценке					1 044,38		20,79		428,44
		ФОТ							11,43		345,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			16,80		508,09
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			15,32		463,16
		Всего по позиции							52,91		1 399,69
20	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	19,91	1	19,91	4,87		96,96	8,36	810,59
		Всего по позиции							96,96		810,59
21	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0199	1	0,0199					
		1 ОТ					238,94		4,75	30,24	143,64
		2 ЭМ					2 360,11		46,97	12,94	607,79
		3 в т.ч. ОТм					322,57		6,42	30,24	194,14
		4 М					10,80		0,21	8,36	1,76
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,312828					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,276212					
		Итого по расценке					2 609,85		51,93		753,19
		ФОТ							11,17		337,78
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			16,42		496,54
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			14,97		452,63
		Всего по позиции							83,32		1 702,36
22	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный	м3	1,99	1	1,99	75,20		149,65	8,36	1 251,07
		Всего по позиции							149,65		1 251,07
23	ТЕР27-06-050-01	Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуслойной толщиной слоя основания 20 см и площадью: до 50 м2	100 м2 поверхности	0,1991	1	0,1991					
		1 ОТ					121,57		24,20	30,24	731,81
		2 ЭМ					188,77		37,58	12,94	486,29
		3 в т.ч. ОТм					26,74		5,32	30,24	160,88
		4 М					406,04		80,84	8,36	675,82
		ЗТ	чел.-ч	7,93		1,578863					
		ЗТм	чел.-ч	1,09		0,217019					
		Итого по расценке					716,38		142,62		1 893,92
		ФОТ							29,52		892,69
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			43,39		1 312,25
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			39,56		1 196,20
		Всего по позиции							225,57		4 402,37
24	ТССЦ-403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м2	21,1046	1	21,1046	238,21		5 027,33	8,36	42 028,48
		Всего по позиции							5 027,33		42 028,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	3,98	1	3,98	263,56		1 048,97	8,36	8 769,39
		Всего по позиции							1 048,97		8 769,39
26	ТССЦ-408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м3	1,99	1	1,99	257,85		513,12	8,36	4 289,68
		Всего по позиции							513,12		4 289,68
27	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,1991	1	0,1991					
	1 ОТ						602,40		119,94	30,24	3 626,99
	4 М						829,50		165,15	8,36	1 380,65
	ЗТ		чел.-ч	40		7,964					
	Итого по расценке						1 431,90		285,09		5 007,64
	ФОТ								119,94		3 626,99
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			123,54		3 735,80
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72			86,36		2 611,43
	Всего по позиции								494,99		11 354,87
28	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-0,1991	1	-0,1991					
	К=1,4 до толщины 8 см ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)										
	1 ОТ						82,38	1,4	-22,96	30,24	-694,31
	4 М						276,50	1,4	-77,07	8,36	-644,31
	ЗТ		чел.-ч	5,47	1,4	-1,5247078					
	Итого по расценке						358,88		-100,03		-1 338,62
	ФОТ								-22,96		-694,31
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			-23,65		-715,14
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72			-16,53		-499,90
	Всего по позиции								-140,21		-2 553,66
29	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,1991	1	0,1991					
	1 ОТ						96,02		19,12	30,24	578,19
	2 ЭМ						355,49		70,78	12,94	915,89
	3 в т.ч. ОТм						57,51		11,45	30,24	346,25
	4 М						282,22		56,19	8,36	469,75
	ЗТ		чел.-ч	5,99		1,192609					
	ЗТм		чел.-ч	2,74		0,545534					
	Итого по расценке						733,73		146,09		1 963,83
	ФОТ								30,57		924,44
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			31,49		952,17
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72			22,01		665,60
	Всего по позиции								199,59		3 581,60
Итоги по разделу 2 Благоустройство территории :											
	Всего прямые затраты (справочно)								11 059,98		124 706,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 315,11		39 768,94
		Эксплуатация машин							757,73		9 805,03
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							120,99		3 658,75
		Материалы							8 987,14		75 132,49
		Строительные работы							13 628,42		202 375,59
		в том числе:									
		оплата труда							1 315,11		39 768,94
		эксплуатация машин и механизмов							757,73		9 805,03
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							120,99		3 658,75
		материалы							8 987,14		75 132,49
		накладные расходы							1 502,12		45 424,00
		сметная прибыль							1 066,32		32 245,13
		Всего ФОТ (справочно)							1 436,10		43 427,69
		Всего накладные расходы (справочно)							1 502,12		45 424,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 066,32		32 245,13
		Всего по разделу 2 Благоустройство территории							13 628,42		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					86,5758037				
		Затраты труда машинистов					5,6807221				
Раздел 3. Устройство дорожек и площадок											
Устройство тротуарной плитки: Плита тротуарная "Квадрат" 1000х1000х80, серый (индивидуального изготовления) на месте существующей тротуарной плитки, h=0,63 м											
30	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,07025	1	0,07025					
		поверхности									
		1 ОТ					463,10		32,53	30,24	983,71
		2 ЭМ					580,28		40,76	12,94	527,43
		3 в т.ч. ОТм					110,87		7,79	30,24	235,57
		4 М					1,00		0,07	8,36	0,59
		ЗТ	чел.-ч	30,75		2,1601875					
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,3098025					
		Итого по расценке					1 044,38		73,36		1 511,73
		ФОТ							40,32		1 219,28
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			59,27		1 792,34
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			54,03		1 633,84
		Всего по позиции							186,66		4 937,91
31	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	70,25	1	70,25	4,87		342,12	8,36	2 860,12
		Всего по позиции							342,12		2 860,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0703	1	0,0703					
		1 ОТ					238,94		16,80	30,24	508,03
		2 ЭМ					2 360,11		165,92	12,94	2 147,00
		3 в т.ч. ОТм					322,57		22,68	30,24	685,84
		4 М					10,80		0,76	8,36	6,35
		ЗТ	чел.-ч	15,72		1,105116					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,975764					
		Итого по расценке					2 609,85		183,48		2 661,38
		ФОТ							39,48		1 193,87
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			58,04		1 754,99
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			52,90		1 599,79
		Всего по позиции							294,42		6 016,16
33	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный	м3	7,03	1	7,03	75,20		528,66	8,36	4 419,60
		Всего по позиции							528,66		4 419,60
34	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,26	1	0,26					
		1 ОТ					370,83		96,42	30,24	2 915,74
		2 ЭМ					3 666,14		953,20	12,94	12 334,41
		3 в т.ч. ОТм					506,14		131,60	30,24	3 979,58
		4 М					15,12		3,93	8,36	32,85
		ЗТ	чел.-ч	24,19		6,2894					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		5,356					
		Итого по расценке					4 052,09		1 053,55		15 283,00
		ФОТ							228,02		6 895,32
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			335,19		10 136,12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			305,55		9 239,73
		Всего по позиции							1 694,29		34 658,85
35	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	18,97	1	18,97	263,56		4 999,73	8,36	41 797,74
		Всего по позиции							4 999,73		41 797,74
36	ТССЦ-408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м3	7,03	1	7,03	257,85		1 812,69	8,36	15 154,09
		Всего по позиции							1 812,69		15 154,09
37	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	7,025	1	7,025					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					189,32		1 329,97	30,24	40 218,29
		2 ЭМ					15,84		111,28	12,94	1 439,96
		3 в т.ч. ОТм					1,18		8,29	30,24	250,69
		4 М					3,93		27,61	8,36	230,82
		ЗТ	чел.-ч	10,5		73,7625					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,4215					
		Итого по расценке					209,09		1 468,86		41 889,07
		ФОТ							1 338,26		40 468,98
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 512,23		45 729,95
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 030,46		31 161,11
		Всего по позиции							4 011,55		118 780,13
38	ТЦ_05.2.02.21_54_54100571 44_22.10.2025_01_4.1	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Серый	м2	71,655	1	71,655	3 233,33		27 713,43	8,36	231 684,26
		Всего по позиции							27 713,43		231 684,26
Устройство асфальтового покрытия на месте существующего щебеночного покрытия, h=0,39 м за границами проектирования											
39	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,009	1	0,009					
		1 ОТ					463,10		4,17	30,24	126,10
		2 ЭМ					580,28		5,22	12,94	67,55
		3 в т.ч. ОТм					110,87		1,00	30,24	30,24
		4 М					1,00		0,01	8,36	0,08
		ЗТ	чел.-ч	30,75		0,27675					
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,03969					
		Итого по расценке					1 044,38		9,40		193,73
		ФОТ							5,17		156,34
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7,60		229,82
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			6,93		209,50
		Всего по позиции							23,93		633,05
40	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	9	1	9	4,87		43,83	8,36	366,42
		Всего по позиции							43,83		366,42
41	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,018	1	0,018					
		1 ОТ					238,94		4,30	30,24	130,03
		2 ЭМ					2 360,11		42,48	12,94	549,69
		3 в т.ч. ОТм					322,57		5,81	30,24	175,69
		4 М					10,80		0,19	8,36	1,59
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,28296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,24984					
		Итого по расценке					2 609,85		46,97		681,31
		ФОТ							10,11		305,72
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			14,86		449,41
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			13,55		409,66
		Всего по позиции							75,38		1 540,38
42	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный	м3	1,8	1	1,8	75,20		135,36	8,36	1 131,61
		Всего по позиции							135,36		1 131,61
43	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0135	1	0,0135					
		1 ОТ					370,83		5,01	30,24	151,50
		2 ЭМ					3 666,14		49,49	12,94	640,40
		3 в т.ч. ОТм					506,14		6,83	30,24	206,54
		4 М					15,12		0,20	8,36	1,67
		ЗТ	чел.-ч	24,19		0,326565					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,2781					
		Итого по расценке					4 052,09		54,70		793,57
		ФОТ							11,84		358,04
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			17,40		526,32
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			15,87		479,77
		Всего по позиции							87,97		1 799,66
44	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	1,35	1	1,35	263,56		355,81	8,36	2 974,57
		Всего по позиции							355,81		2 974,57
45	ТЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,198	1	0,198					
		1 ОТ					1 135,26		224,78	30,24	6 797,35
		2 ЭМ					2 618,85		518,53	12,94	6 709,78
		3 в т.ч. ОТм					541,74		107,26	30,24	3 243,54
		4 М					61 552,77		12 187,45	8,36	101 887,08
		ЗТ	чел.-ч	62,24		12,32352					
		ЗТм	чел.-ч	22,46		4,44708					
		Итого по расценке					65 306,88		12 930,76		115 394,21
		ФОТ							332,04		10 040,89
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			488,10		14 760,11
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			444,93		13 454,79
		Всего по позиции							13 863,79		143 609,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	19,8	1	19,8	698,86		13 837,43	8,36	115 680,91
		Всего по позиции							13 837,43		115 680,91
Устройство асфальтового покрытия после производства работ по прокладке инженерных сетей h=0,04 м											
47	ТЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	1,17678	1	1,17678					
		1 ОТ					1 135,26		1 335,95	30,24	40 399,13
		2 ЭМ					2 618,85		3 081,81	12,94	39 878,62
		3 в т.ч. ОТм					541,74		637,51	30,24	19 278,30
		4 М					61 552,77		72 434,07	8,36	605 548,83
		ЗТ	чел.-ч	62,24		73,2427872					
		ЗТм	чел.-ч	22,46		26,4304788					
		Итого по расценке					65 306,88		76 851,83		685 826,58
		ФОТ							1 973,46		59 677,43
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 900,99		87 725,82
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2 644,44		79 967,76
		Всего по позиции							82 397,26		853 520,16
48	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	117,678	1	117,678	698,86		82 240,45	8,36	687 530,16
		Всего по позиции							82 240,45		687 530,16
Итоги по разделу 3 Устройство дорожек и площадок :											
		Всего прямые затраты (справочно)							224 682,42		1 967 834,06
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 049,93		92 229,88
		Эксплуатация машин							4 968,69		64 294,84
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							928,77		28 085,99
		Материалы							216 663,80		1 811 309,34
		Строительные работы							234 644,76		2 269 094,89
		в том числе:									
		оплата труда							3 049,93		92 229,88
		эксплуатация машин и механизмов							4 968,69		64 294,84
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							928,77		28 085,99
		материалы							216 663,80		1 811 309,34
		накладные расходы							5 393,68		163 104,88
		сметная прибыль							4 568,66		138 155,95
		Всего ФОТ (справочно)							3 978,70		120 315,87
		Всего накладные расходы (справочно)							5 393,68		163 104,88
		Всего сметная прибыль (справочно)							4 568,66		138 155,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 3 Устройство дорожек и площадок									234 644,76		
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									27 713,43		231 684,26
Затраты труда рабочих						169,7697857					
Затраты труда машинистов						38,5082553					
Раздел 4. Установка нового оборудования											
49	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкци й	0,35	1	0,35					
		1 ОТ					345,55		120,94	30,24	3 657,23
		2 ЭМ					286,38		100,23	12,94	1 296,98
		3 в т.ч. ОТм					31,74		11,11	30,24	335,97
		4 М					517,23		181,03	8,36	1 513,41
		ЗТ	чел.-ч	19,38		6,783					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		0,448					
		Итого по расценке					1 149,16		402,20	6 467,62	
		ФОТ							132,05	3 993,20	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			122,81	3 713,68	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			81,87	2 475,78	
		Всего по позиции							606,88	12 657,08	
50	ТЦ_59.1.15.02_78_78136172 80_27.10.2025_01_3.1	Велопарковка 200×100×800 мм Материал: сталь COR-TEN	шт	5	1	5	29 258,33		17 499,00	8,36	146 291,65
		Всего по позиции							17 499,00	146 291,65	
51	ТЕРм37-01-001-09	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т	1 шт.	2	1	2					
		1 ОТ					1 741,00		3 482,00	30,24	105 295,68
		2 ЭМ					1 327,04		2 654,08	12,94	34 343,80
		3 в т.ч. ОТм					184,96		369,92	30,24	11 186,38
		4 М					1 047,52		2 095,04	8,36	17 514,53
		ЗТ	чел.-ч	100		200					
		ЗТм	чел.-ч	7,54		15,08					
		Итого по расценке					4 115,56		8 231,12	157 154,01	
		ФОТ							3 851,92	116 482,06	
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			3 543,77	107 163,50	
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			1 887,44	57 076,21	
		Всего по позиции							13 662,33	321 393,72	
52	ТЦ_59.1.15.02_77_50272707 01_17.10.2025_01_1.1	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000×3000×2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	1	1	1	2 979 166,67		356 359,65	8,36	2 979 166,67
		Всего по позиции							356 359,65	2 979 166,67	
53	ТЦ_59.1.15.02_77_50272707 01_17.10.2025_01_2.1	Сувенирный павильон «Страж» 2660×2300×2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	1	1	1	1 895 833,33		226 774,32	8,36	1 895 833,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									226 774,32		1 895 833,33
Итоги по разделу 4 Установка нового оборудования :											
		Всего прямые затраты (справочно)							609 266,29		5 184 913,28
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 602,94		108 952,91
		Эксплуатация машин							2 754,31		35 640,78
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							381,03		11 522,35
		Материалы							602 909,04		5 040 319,59
		Строительные работы							18 105,88		158 948,73
		в том числе:									
		оплата труда							120,94		3 657,23
		эксплуатация машин и механизмов							100,23		1 296,98
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,11		335,97
		материалы							17 680,03		147 805,06
		накладные расходы							122,81		3 713,68
		сметная прибыль							81,87		2 475,78
		Монтажные работы							596 796,30		5 196 393,72
		в том числе:									
		оплата труда							3 482,00		105 295,68
		эксплуатация машин и механизмов							2 654,08		34 343,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							369,92		11 186,38
		материалы							585 229,01		4 892 514,53
		накладные расходы							3 543,77		107 163,50
		сметная прибыль							1 887,44		57 076,21
		Всего ФОТ (справочно)							3 983,97		120 475,26
		Всего накладные расходы (справочно)							3 666,58		110 877,18
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 969,31		59 551,99
		Всего по разделу 4 Установка нового оборудования							614 902,18		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							600 632,97		5 021 291,65
		Затраты труда рабочих					206,783				
		Затраты труда машинистов					15,528				
Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора											
Перевозка и перевозка грунта											
54	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,864	1	18,864	4,30		81,12	17,74	1 439,07
		Всего по позиции							81,12		1 439,07
55	ТССЦпг-03-21-01-048	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 48 км I класс груза	1 т груза	18,864	1	18,864	34,62		653,07	17,74	11 585,46
		Всего по позиции							653,07		11 585,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевозка и перевозка мусора строительного											
56	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,3427	1	15,3427	4,30		65,97	17,74	1 170,31
		Всего по позиции							65,97		1 170,31
57	ТССЦпг-03-21-01-048	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 48 км I класс груза	1 т груза	15,3427	1	15,3427	34,62		531,16	17,74	9 422,78
		Всего по позиции							531,16		9 422,78
Итоги по разделу 5 Погрузка и вывоз мусора :											
		Всего прямые затраты (справочно)							1 331,32		23 617,62
		в том числе:									
		Перевозка							1 331,32		23 617,62
		Строительные работы							1 331,32		23 617,62
		Перевозка							1 331,32		23 617,62
		Всего по разделу 5 Погрузка и вывоз мусора							1 331,32		
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							854 816,71		7 465 586,08
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 393,11		344 527,66
		Эксплуатация машин							12 565,36		162 595,76
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 913,41		57 861,52
		Материалы							829 526,92		6 934 845,04
		Перевозка							1 331,32		23 617,62
		Строительные работы							282 278,26		3 002 748,91
		Строительные работы							280 946,94		2 979 131,29
		в том числе:									
		оплата труда							7 911,11		239 231,98
		эксплуатация машин и механизмов							9 911,28		128 251,96
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 543,49		46 675,14
		материалы							244 297,91		2 042 330,51
		накладные расходы							11 001,79		332 693,91
		сметная прибыль							7 824,85		236 622,93
		Перевозка							1 331,32		23 617,62
		Монтажные работы							596 796,30		5 196 393,72
		в том числе:									
		оплата труда							3 482,00		105 295,68
		эксплуатация машин и механизмов							2 654,08		34 343,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							369,92		11 186,38
		материалы							585 229,01		4 892 514,53
		накладные расходы							3 543,77		107 163,50
		сметная прибыль							1 887,44		57 076,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)							13 306,52		402 389,18
		Всего накладные расходы (справочно)							14 545,56		439 857,41
		Всего сметная прибыль (справочно)							9 712,29		293 699,14
		ВСЕГО по смете							879 074,56		8 199 142,63
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							628 346,40		5 252 975,91
		Затраты труда рабочих				684,4429966					
		Затраты труда машинистов				85,4203674					

Составил: Инженер-сметчик



(Лебедева Н.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГАП



(Козлова Е.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)	
(наименование стройки)	
Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккореве у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 09-01-01

			Утилизация строительных отходов			
			(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным		методом			
Основание	ВОР №СПОЗУ-1					
			(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			III квартал 2025 года (01.01.2000)			
Сметная стоимость			11,10	(11,1) тыс.руб.		
в том числе:						
строительных работ			0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	11,10 (11,1) тыс.руб.
монтажных работ			0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	чел.час.
оборудования			0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел.час.
прочих затрат			11,10	(11,1) тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЦ_47_4703061004_23.10.2025_54.1	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО) 1 ОТ ФОТ НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ Всего по позиции	м3	12,7855833	1	12,7855833	675,00		8 630,27	1	8 630,27
							675,00		8 630,27	1	8 630,27
									8 630,27		8 630,27
			%	0		0					
			%	0		0					
									8 630,27		8 630,27
2	ТЦ_47_4703061004_23.10.2025_55.1	Прием грунта V класса опасности 1 ОТ ФОТ НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ Всего по позиции	м3	24,72	1	24,72	100,00		2 472,00	1	2 472,00
							100,00		2 472,00	1	2 472,00
									2 472,00		2 472,00
			%	0		0					
			%	0		0					
									2 472,00		2 472,00
Итоги по разделу 1 :											
		Всего прямые затраты (справочно)							11 102,27		11 102,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 102,27		11 102,27
		Прочие затраты							11 102,27		11 102,27
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							11 102,27		11 102,27
		в том числе:									
		оплата труда							11 102,27		11 102,27
		Всего ФОТ (справочно)							11 102,27		11 102,27
		Всего по разделу 1							11 102,27		
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							11 102,27		11 102,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 102,27		11 102,27
		Прочие затраты							11 102,27		11 102,27
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							11 102,27		11 102,27
		в том числе:									
		оплата труда							11 102,27		11 102,27
		Всего ФОТ (справочно)							11 102,27		11 102,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете									11 102,27		11 102,27

Составил: Инженер-сметчик



(Лебедева Н.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГАП



(Козлова Е.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объемов работ №COT-1

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккорево у спуска к озеру Ладога
(Работы за границами проектирования)

Система охранного телевидения

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Земляные работы								
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	3 м	31,5		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	5	определенно графически
2	Устройство основания (под ЗПТ): из песка	3 м	9		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	5	определенно графически
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1	3 м	22,5		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	5	определенно графически
4	Вывоз мусора	т	13,5		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	5	определенно графически
Раздел 1.								
Телекоммуникационный шкаф в составе:								
1	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкафа, масса: до 100 кг	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	90кг
2	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBIT608F DKC	к-т	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
3	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBITCPED1660 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
4	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBITCPGL1660 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
5	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBITCPLS1680 DKC	к-т	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
6	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBITKMN32 DKC	к-т	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
7	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: до 14	1 шт.	2		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
8	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	к-т	2		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
9	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 R5PRK1B DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
10	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов DKC серии CQE, 50шт R5CNS50 DKC	к-т	2		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
11	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	м	0,2		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
12	Шина заземления 19" медная R5SGB19 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
13	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE R5SGC05 DKC	к-т	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
14	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
15	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 R5VSI76002FTG DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
16	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
17	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko R519SH8 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
18	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	4		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
19	Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPF1941HEB DKC	шт	4		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
20	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
21	Полка консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFIT250B DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
22	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	
23	Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU24 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	6	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
24	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 шт.	14		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
25	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0,5м RN5EUU4505BK DKC	шт	14		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
26	Прибор или аппарат	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
27	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А DEKraft 10А С ВА-101 4.5кА MD63S-2PC10 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
28	Розетка штепсельная: трехполюсная	шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
29	Розетка силовая 2P+E, со шторами, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16А 220В РМ-102 45005 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
30	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м	2		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
31	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм. 02140R DKC	м	2		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
32	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	м	0,4		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
33	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
34	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
35	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
36	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
37	Грозозащита RVi-1NSP20-16GP	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
Раздел 2. Основное оборудование								
38	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
39	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVi-2NSM24G-4S rev.2	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 4	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	6	
40	Пульт служебной связи и контроля	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
41	Рабочая станция RV-WS0740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubezh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ; ОС Windows 11 Pro RV-WS0740 (Сборка 26304)	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
42	Устройство оптико-(фото)электрическое.; блок питания и контроля	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
43	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
44	Монитор для видеонаблюдения 32" RV-2M32U-1P	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
45	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 3	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	5	
46	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов х 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
47	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Тбайт Western Digital WD101PURP	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
48	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
49	IP-видеокамера купольная RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
50	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 шт.	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
51	Монтажный адаптер RVi-2BA-4	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
52	Кронштейн	1 шт.	14		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
53	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-2	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
54	Кронштейн для крепления на столб RVi-2BPM-1	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
55	Коммутатор релейный КР-10	1 шт.	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
56	Грозозащита RVi-1NSP10-1G P	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
57	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	шт	7		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ, Лист 2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	4	
Раздел 3. Монтажные работы								
58	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	150		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.СО л.2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	11	
59	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	м	150		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.СО л.2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	11	
60	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	150		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.СО л.2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	11	
61	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4x2x0,51 RN5EUUK03GY	м	153		Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.СО л.2	Том 5_012-2025-ПСД-СОТ.pdf	11	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
62	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	185		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
63	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5е нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RN5EUUK03GY	м	153		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
64	Провод желто-зеленый многопроволочный ПугПнг(А)-LSLTx 1х6Cat5е нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RN5EUUK03GY	м	35,7		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
65	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
66	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	шт	10		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
67	Перманентная ручка 0,3мм черный	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
68	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	шт	10		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
69	Устройство оптико-(фото)электрическое.; блок питания и контроля	1 шт.	2		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
70	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт, 1/1, USB, RJ45, 6хIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3х9Ач INFORPRO2000IN DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
71	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I.Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В BPSMLR1-36V DKC	шт	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
72	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 шт.	14		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
73	Коннектор RJ-45 CAT5Е неэкранированный RN5RJ45U DKC	шт	14		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
74	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, свободностоящих	1 т опор	3		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
75	Опора коническая Н3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	шт	3		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	19 кг.
76	Закладная опора, l=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	шт	3		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	16 кг
77	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	1 м3 нагнетенног о раствора	0,007		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
78	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,2		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	
79	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	уп	1		Том 5_012-2025-ПСД-COT.CO л.2	Том 5_012-2025-ПСД-COT.pdf	11	

Составил: Инженер-сметчик

(наименование должности)

Проверил: Главный инженер проекта

(наименование должности)


(подпись)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(Либедова Н.В.)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(Котляев Н.В.)

Ведомость объемов работ №СПОЗУ-1

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Коккорево у спуска к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)

Схема планировочной организации
земельного участка
Благоустройство территории

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Земляные работы								
2	Погрузка и перевозка на полигон непригодного грунта за границами проектирования	м3	15,72	1,71+8,44+5,57=15,72	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
3	Погрузка и перевозка на полигон непригодного грунта ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	м2	12,23	12,23	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
Раздел 2. Выемка грунта								
	Выемка грунта под ремонт газона, h = 0,15 м.	м2	56,27	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Срезка уплотненного грунта (с последующей утилизацией), h = 0,15 м.	м3	8,44	56,27*0,15=8,44	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
Раздел 3. Демонтаж тротуарной плитки								
	Демонтаж тротуарной плитки под устройство тротуарной плитки тип 1 , h = 0,63 м.	м2	70,25	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор тротуарной плитки h = 0,08 м.	м3	5,62	70,25*0,08=5,62	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,08 м.	м3	5,62	70,25*0,08=5,62	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор покрытий из щебня h = 0,37 м	м3	25,99	70,25*0,37=25,99	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор покрытий из песка h = 0,1 м.	м3	7,02	70,25*0,1=7,02	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Демонтаж тротуарной плитки под устройство газонного покрытия, h = 0,2 м.	м2	28,37	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор тротуарной плитки h = 0,08 м.	м3	2,27	28,37*0,08=2,27	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,08 м.	м3	2,27	28,37*0,08=2,27	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор покрытий из щебня h = 0,04 м	м3	1,13	28,37*0,04=1,13	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
Раздел 4. Демонтаж щебеночного покрытия								
	Демонтаж щебеночного покрытия под устройство усиленного газона (георешетка бетонная), h = 0,48 м.	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор покрытий из щебня h = 0,1 м	м3	2	19,91*0,1=2	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разбор покрытий из песка h = 0,1 м	м3	2	19,91*0,1=2	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Срезка уплотненного грунта (с последующей утилизацией), h=0,28 м.	м3	5,57	19,91*0,28=5,57	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Демонтаж щебеночного покрытия под устройство асфальтового покрытия, h = 0,39 м.	м2	9	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разборка покрытий из щебня h = 0,1 м	м3	0,9	9*0,1=0,9	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Разборка покрытий из песка h = 0,1 м	м3	0,9	9*0,1=0,9	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Срезка уплотненного грунта (с последующей утилизацией), h=0,19 м.	м3	1,71	9*0,19=1,71	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
Раздел 5. Устройство газона на месте существующего грунтового покрытия, h = 0,15 м								

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	56,27	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Земля растительная механизированной заготовки	м3	8,44	56,27*0,15=8,44	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	м2	56,27	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	кг	5,62	10 кг на 100 м2; 56,27/100*10=5,62	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	56,27	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	1,13	2 кг на 100 м2; 56,27/100*2=1,13	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
Раздел 6. Устройство газона на месте существующего плиточного покрытия, h = 0,15 м								
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	28,37	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5,67	28,37*0,2=5,67	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	м2	28,37	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	кг	2,84	10 кг на 100 м2; 28,37/100*10=2,84	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	28,37	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	0,57	2 кг на 100 м2; 28,37/100*2=0,57	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
Раздел 7. Устройство газона после производства работ по прокладке инженерных сетей, h = 0,15 м								
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	81,57	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Земля растительная механизированной заготовки	м3	12,23	81,57*0,15=12,23	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	м2	81,57	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	кг	8,16	10 кг на 100 м2; 81,57/100*10=8,16	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	28,37	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	1,63	2 кг на 100 м2; 81,57/100*2=1,63	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
Раздел 8. Устройство усиленного газона (бетонная газонная решетка) на месте существующего щебеночного покрытия, h = 0,48 м.								
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	5,97	19,91*0,2+19,91*0,1=5,97	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3	3,98	19,91*0,2=3,98	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5-10 мм	м3	1,99	19,91*0,1=1,99	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	1,99	19,91*0,1=1,99	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3	1,99	19,91*0,1=1,99	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Бетонная газонная решетка Б.1.ГР.8 "Турфстоун", (598х398х80 мм)	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 8 см: вручную	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,59	19,91*0,08=1,59	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	кг	2	10 кг на 100 м2; 19,91/100*10=2	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	19,91	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	0,4	2 кг на 100 м2; 19,91/100*2=0,40	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
Раздел 9. Устройство дорожек и площадок								
	Устройство тротуарной плитки: Плита тротуарная "Квадрат" 1000х1000х80, серый (индивидуального изготовления) на месте существующей тротуарной плитки, h=0,63 м.	м2	70,25	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	70,25	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	70,25	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	7,03	70,25*0,1=7,03	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	7,03	70,25*0,1=7,03	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	26	70,25*0,27+70,25*0,1=26	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3	18,97	70,25*0,27=18,97	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5-10 мм	м3	7,03	70,25*0,1=7,03	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Квадрат" 1000х1000х80, цвет серый рядовым мощением	м2	70,25	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Смесь пескоцементная (цемент М 400) – h = 0,08 м.	м3	5,62	70,25*0,08=5,62	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Плита тротуарная "Квадрат" 1000х1000х80, цвет серый (индивидуального изготовления) - h=0,08 м.	м3	5,62	70,25*0,08=5,62	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство асфальтового покрытия на месте существующего щебеночного покрытия, h=0,39 м. за границами проектирования	м2	9	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	9	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	9	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	1,8	9*0,2=1,8	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,8	9*0,2=1,8	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	1,35	9*0,15=1,35	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3	1,35	9*0,15=1,35	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство покрытия асфальтобетона	м3	0,36	9*0,04=0,36	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный ГОСТ 9128-97 Тип Б Марка II h = 0,04 м.	м3	0,36	9*0,04=0,36	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	10	
	Устройство асфальтового покрытия после производства работ по прокладке инженерных сетей h=0,04 м.	м2	53,49	вычислено графически	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.12 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	12	
	Устройство покрытия асфальтобетона	м3	2,14	53,49*0,04=2,14	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf		
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный ГОСТ 9128-97 Тип Б Марка II h = 0,04 м.	м3	2,14	53,49*0,04=2,14	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.10 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf		
Раздел 10. Установка нового оборудования								
	Установка оборудования	шт	17	3+1+1+5+5+1+1=17	012/2025-ПСД-СПОЗУ л.3 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	3	
	Велопарковка 200×100×800 мм Материал: сталь COR-TEN	шт	5		012/2025-ПСД-СПОЗУ л.3 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	3	
	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000×3000×2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	1		012/2025-ПСД-СПОЗУ л.3 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	3	
	Сувенирный павильон «Страж» 2660×2300×2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	1		012/2025-ПСД-СПОЗУ л.3 ГЧ	ПД Том <012/2025-ПСД-СПОЗУ>.pdf	3	

Составил: ландшафтный архитектор

Проверил: главный архитектор проекта

Конькова Е.А.

Козлова Е.М.

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 1

Проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объекта культурного наследия федерального значения Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахинское городское поселение, 39,7 км Дороги жизни, массив Кокорево у с/пос. к озеру Ладога (Работы за границами проектирования)

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			20	21	22	23	24	25	26	27	
												%	рублей за единицу измерения в соответствии с разделом 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
Раздел 1. РСР 07-01-01																											
1.1	ТЦ_59.1.15.02_77_5027270701_17_10.2025_01_1.1	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	3 575 000,00	2 979 166,67	10.2025			2 979 166,67								2 979 166,67	ООО ПСК «Норд Хаус»		77210001	5027270701	https://n-haus.art/	Москва	2	
1.2	ТЦ_59.1.15.02_77_5027274230_20_10.2025_01_1.2	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	3 800 000,00	3 166 666,67	10.2025			3 166 666,67								3 166 666,67	ООО «Арт Пойнт»		50120001	5027274230	www.art-point.ru	Москва	2	
1.3	ТЦ_59.1.15.02_77_9721085864_20_10.2025_01_1.3	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Касса «Фин» (павильон пункт охраны) 6000х3000х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	3 780 000,00	3 150 000,00	10.2025			3 150 000,00								3 150 000,00	ООО «СКС»		77210001	9721085864		Москва	2	
2.1	ТЦ_59.1.15.02_77_5027270701_17_10.2025_01_2.1	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	2 275 000,00	1 895 833,33	10.2025			1 895 833,33								1 895 833,33	ООО ПСК «Норд Хаус»		77210001	5027270701	https://n-haus.art/	Москва	2	
2.2	ТЦ_59.1.15.02_77_5027274230_20_10.2025_01_2.2	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	2 600 000,00	2 166 666,67	10.2025			2 166 666,67								2 166 666,67	ООО «Арт Пойнт»		50120001	5027274230	www.art-point.ru	Москва	2	
2.3	ТЦ_59.1.15.02_77_9721085864_20_10.2025_01_2.3	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	Суверенный павильон «Страх» 2660х2300х2880 мм Материал: сталь, ДПК	шт	шт	2 590 000,00	2 158 333,33	10.2025			2 158 333,33								2 158 333,33	ООО «СКС»		77210001	9721085864		Москва	2	
3.1	ТЦ_59.1.15.02_78_7813617280_27_10.2025_01_3.1	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	шт	шт	35 110,00	29 258,33	10.2025			29 258,33								29 258,33	ООО «СМП»		78101001	7813617280		Санкт-Петербург	2	
3.2	ТЦ_59.1.15.02_77_5020088027_17_10.2025_01_3.2	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	шт	шт	38 621,00	32 184,17	10.2025			32 184,17								32 184,17	ООО «Сварник»		50200001	5020088027		Москва	2	
3.3	ТЦ_59.1.15.02_77_7743553167_17_10.2025_01_3.3	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	Велопарковка 200х100х800 мм Материал: сталь COR-TEN	шт	шт	55 614,24	46 345,20	10.2025			46 345,20								46 345,20	ООО «М-Инвест»		77430001	7743553167		Москва	2	
4.1	ТЦ_05.2.02.21_54_5410057144_22_10.2025_01_4.1	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	м2	м2	3 880,00	3 233,33	10.2025			3 233,33								3 233,33	ООО «РЕВЕРТЕК»		54070001	5410057144	www.vansib.ru	Новосибирск	2	
4.2	ТЦ_05.2.02.21_54_5407960050_22_10.2025_01_4.2	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	м2	м2	4 250,00	3 541,67	10.2025			3 541,67								3 541,67	ООО «ТеплоПром Групп Кемерово»		54010001	5407960050		Новосибирск	2	
4.3	ТЦ_05.2.02.21_54_5406971612_22_10.2025_01_4.3	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандарт, Серый	м2	м2	4 300,00	3 583,33	10.2025			3 583,33								3 583,33	ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ»		54060001	5406971612		Новосибирск	2	
Раздел 2. РСР 02-01-01																											
5.1	ТЦ_08.3.12.07_54_6454052297_14_10.2025_01_5.1	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600х800, RAL9005 RBIT608F DKC	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600х800, RAL9005 RBIT608F DKC	шт	шт	35 600,00	29 666,67	10.2025			29 666,67								29 666,67	ООО «РУБЕЖ»		64540001	6454052297		Саратов	2	
5.2	ТЦ_08.3.12.07_78_7802411618_16_10.2025_01_5.2	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600х800, RAL9005 RBIT608F DKC	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600х800, RAL9005 RBIT608F DKC	шт	шт	39 160,00	32 633,33	10.2025			32 633,33								32 633,33	ООО «ТД Гард»		78020001	7802411618		Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6.3	ТЦ_08.3.12.07_78_7813465799_16 10.2025_01_5.3	Крыша основание преперфорирован ные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBVTC08F DKC	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBVTC08F DKC	шт	шт	43 078,00	35 896,67	10.2025			35 896,67								35 896,67	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001			Санкт-Петербург	2
6.1	ТЦ_11.3.01.05_64_6454052297_14 10.2025_01_6.1	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	шт	шт	22 100,00	18 416,67	10.2025			18 416,67								18 416,67	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
6.2	ТЦ_11.3.01.05_78_7802411618_16 10.2052_01_6.2	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	шт	шт	24 310,00	20 258,33	10.2052			20 258,33								20 258,33	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
6.3	ТЦ_11.3.01.05_78_7813465799_16 10.2025_01_6.3	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBVTCPED1660 DKC	шт	шт	26 741,00	22 284,17	10.2025			22 284,17								22 284,17	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
7.1	ТЦ_11.3.01.05_64_6454052297_14 10.2025_01_7.1	Дверь со стеклом для IT- CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	шт	шт	41 200,00	34 333,33	10.2025			34 333,33								34 333,33	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
7.2	ТЦ_11.3.01.05_78_7802411618_16 10.2052_01_7.2	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	шт	шт	45 320,00	37 766,67	10.2052			37 766,67								37 766,67	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
7.3	ТЦ_11.3.01.05_78_7813465799_16 10.2025_01_7.3	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBVTCPL1660 DKC	шт	шт	49 852,00	41 543,33	10.2025			41 543,33								41 543,33	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
8.1	ТЦ_08.3.12.07_64_6454052297_14 10.2025_01_8.1	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	Панель боковая односекционная для 19" IT- CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	шт	шт	21 000,00	17 500,00	10.2025			17 500,00								17 500,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
8.2	ТЦ_08.3.12.07_78_7802411618_16 10.2052_01_8.2	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	шт	шт	23 100,00	19 250,00	10.2052			19 250,00								19 250,00	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
8.3	ТЦ_08.3.12.07_78_7813465799_16 10.2025_01_8.3	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBVTCPLS1680 DKC	шт	шт	25 410,00	21 175,00	10.2025			21 175,00								21 175,00	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
9.1	ТЦ_08.3.12.07_64_6454052297_14 10.2025_01_9.1	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	шт	шт	24 400,00	20 333,33	10.2025			20 333,33								20 333,33	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
9.2	ТЦ_08.3.12.07_78_7802411618_16 10.2052_01_9.2	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	шт	шт	26 840,00	22 366,67	10.2052			22 366,67								22 366,67	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
9.3	ТЦ_08.3.12.07_78_7813465799_16 10.2025_01_9.3	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBVTKMN32 DKC	шт	шт	29 524,00	24 603,33	10.2025			24 603,33								24 603,33	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
10.1	ТЦ_20.5.01.02_64_6454052297_14 10.2025_01_10.1	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	шт	шт	1 880,00	1 566,67	10.2025			1 566,67								1 566,67	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297	7	Саратов	2
10.2	ТЦ_20.5.01.02_78_7802411618_16 10.2052_01_10.2	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	шт	шт	2 068,00	1 723,33	10.2052			1 723,33								1 723,33	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618	8	Санкт-Петербург	2
10.3	ТЦ_20.5.01.02_78_7813465799_16 10.2025_01_10.3	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	шт	шт	2 274,80	1 895,67	10.2025			1 895,67								1 895,67	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799	9	Санкт-Петербург	2
11.1	ТЦ_20.5.01.02_64_6454052297_14 10.2025_01_11.1	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	шт	шт	560,00	466,67	10.2025			466,67								466,67	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297	1	Саратов	2
11.2	ТЦ_20.5.01.02_78_7802411618_16 10.2052_01_11.2	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	шт	шт	616,00	513,33	10.2052			513,33								513,33	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618	10	Санкт-Петербург	2
11.3	ТЦ_20.5.01.02_78_7813465799_16 10.2025_01_11.3	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 RSPRK1B DKC	шт	шт	677,60	564,67	10.2025			564,67								564,67	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799	11	Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.1	ТЦ_22.2.02.00_64_6454052287_14 .10.2025_01_12.1	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	к-т	к-т	2 950,00	2 125,00	10.2025			2 125,00								2 125,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052287		Саратов	2
12.2	ТЦ_22.2.02.00_78_7802411618_16 .10.2052_01_12.2	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	к-т	к-т	2 805,00	2 337,50	10.2052			2 337,50								2 337,50	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
12.3	ТЦ_22.2.02.00_78_7813465799_16 .10.2025_01_12.3	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии COE, 50шт RSCN50 DKC	к-т	к-т	3 085,50	2 571,25	10.2025			2 571,25								2 571,25	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
13.1	ТЦ_22.2.02.19_64_6454052297_14 .10.2025_01_13.1	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	шт	шт	4 980,00	4 150,00	10.2025			4 150,00								4 150,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454050229		Саратов	2
13.2	ТЦ_22.2.02.19_78_7802411618_16 .10.2052_01_13.2	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	шт	шт	4 965,00	3 804,17	10.2052			3 804,17								3 804,17	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
13.3	ТЦ_22.2.02.19_78_7813465799_16 .10.2025_01_13.3	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	Шина заземления 19" медная RSSGB19 DKC	шт	шт	5 021,50	4 184,58	10.2025			4 184,58								4 184,58	ООО "Компания "Нева Электроника"		780201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
14.1	ТЦ_22.2.02.19_64_6454052287_14 .10.2025_01_14.1	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	к-т	к-т	925,00	770,83	10.2025			770,83								770,83	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052287		Саратов	2
14.2	ТЦ_22.2.02.19_78_7802411618_16 .10.2052_01_14.2	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	к-т	к-т	1 017,50	847,92	10.2052			847,92								847,92	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
14.3	ТЦ_22.2.02.19_78_7813465799_16 .10.2025_01_14.3	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-COE RSSGC05 DKC	к-т	к-т	1 119,25	932,71	10.2025			932,71								932,71	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
15.1	ТЦ_61.2.07.05_64_6454052287_14 .10.2025_01_15.1	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	шт	шт	17 320,00	14 433,33	10.2025			14 433,33								14 433,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052287		Саратов	2
15.2	ТЦ_61.2.07.05_78_7802411618_16 .10.2052_01_15.2	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	шт	шт	19 052,00	15 876,67	10.2052			15 876,67								15 876,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
15.3	ТЦ_61.2.07.05_78_7813465799_16 .10.2025_01_15.3	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT COE/ST1 шириной 600мм, RAL7035 RSVSIT6002FTG DKC	шт	шт	25 148,64	20 957,20	10.2025			20 957,20								20 957,20	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
16.1	ТЦ_62.4.02.04_64_6454052287_14 .10.2025_01_16.1	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	шт	шт	8 410,00	7 008,33	10.2025			7 008,33								7 008,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052287		Саратов	2
16.2	ТЦ_62.4.02.04_78_7802411618_16 .10.2052_01_16.2	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	шт	шт	9 251,00	7 709,17	10.2052			7 709,17								7 709,17	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
16.3	ТЦ_62.4.02.04_78_7813465799_16 .10.2025_01_16.3	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko RS19SH8 DKC	шт	шт	10 176,10	8 480,08	10.2025			8 480,08								8 480,08	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
17.1	ТЦ_20.5.04.00_64_6454052287_14 .10.2025_01_17.1	Организатор кабельный с крышоте 19" 1U, 40 мм RAL9005 RSCPF1941NEB DKC	Организатор кабельный с крышоте 19" 1U, 40 мм RAL9005 RSCPF1941NEB DKC	шт	шт	4 240,00	3 533,33	10.2025			3 533,33								3 533,33	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052287		Саратов	2
17.2	ТЦ_20.5.04.00_78_7802411618_16 .10.2052_01_17.2	Организатор кабельный с крышоте 19" 1U, 40 мм RAL9005 RSCPF1941NEB DKC	Организатор кабельный с крышоте 19" 1U, 40 мм RAL9005 RSCPF1941NEB DKC	шт	шт	4 664,00	3 886,67	10.2052			3 886,67								3 886,67	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17.3	ТЦ_20.5.04.00_78_7813465799_16 10.2025_01_17.3	Организатор кабельный с крышоты 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPFF1941HEB DKC	Организатор кабельный с крышоты 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPFF1941HEB DKC	шт	шт	5 130,40	4 275,33	10.2025			4 275,33								4 275,33	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
18.1	ТЦ_20.03.13_64_6454052297_14 10.2025_01_18.1	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	шт	шт	2 800,00	2 333,33	10.2025			2 333,33								2 333,33	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
18.2	ТЦ_20.2.03.13_78_7802411618_16 10.2052_01_18.2	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	шт	шт	3 080,00	2 566,67	10.2052			2 566,67								2 566,67	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
18.3	ТЦ_20.2.03.13_78_7813465799_16 10.2025_01_18.3	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	Пола консольная 2U, глубина 250мм, для 19" ITCQE/STI, RAL9005 R5RFF1250B DKC	шт	шт	3 388,00	2 823,33	10.2025			2 823,33								2 823,33	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
19.1	ТЦ_62.2.01.02_64_6454052297_14 10.2025_01_19.1	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	шт	шт	7 000,00	5 833,33	10.2025			5 833,33								5 833,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052297		Саратов	2
19.2	ТЦ_62.2.01.02_78_7802411618_16 10.2052_01_19.2	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	шт	шт	7 700,00	6 416,67	10.2052			6 416,67								6 416,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
19.3	ТЦ_62.2.01.02_78_7813465799_16 10.2025_01_19.3	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	Патч-панель 19" 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RNSPPU24 DKC	шт	шт	8 470,00	7 056,33	10.2025			7 056,33								7 056,33	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
20.1	ТЦ_62.1.01.09_64_6454052297_14 10.2025_01_20.1	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	шт	шт	605,00	504,17	10.2025			504,17								504,17	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052297		Саратов	2
20.2	ТЦ_62.1.01.09_78_7802411618_16 10.2052_01_20.2	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	шт	шт	665,50	554,58	10.2052			554,58								554,58	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
20.3	ТЦ_62.1.01.09_78_7813465799_16 10.2025_01_20.3	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4.5kA, 2 полюса, хар-ка С, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5kA MD63S-2PC10 DKC	шт	шт	732,06	610,04	10.2025			610,04								610,04	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
21.1	ТЦ_21.1.00.00_64_6454052297_14 10.2025_01_21.1	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	шт	шт	380,00	316,67	10.2025			316,67								316,67	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
21.2	ТЦ_21.1.00.00_78_7802411618_16 10.2052_01_21.2	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	шт	шт	418,00	348,33	10.2052			348,33								348,33	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2
21.3	ТЦ_21.1.00.00_78_7813465799_16 10.2025_01_21.3	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RNSEU4505BK DKC	шт	шт	459,80	383,17	10.2025			383,17								383,17	ООО "Компания "Нева Электроника"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
22.1	ТЦ_20.4.03.07_64_6454052297_14 10.2025_01_22.1	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	шт	шт	710,00	591,67	10.2025			591,67								591,67	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
22.2	ТЦ_20.4.03.07_78_7802411618_16 10.2052_01_22.2	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	шт	шт	781,00	650,83	10.2052			650,83								650,83	ООО «ТД Гард»		780501001	7802411618		Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22.3	ТЦ_20.4.03.07_78_7813465799_16 .10.2025_01_23.3	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2Р+PEN 16А 220В PMA-102 45005 DKC	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2Р+PEN 16А 220В PMA-102 45005 DKC	шт	шт	859,10	715,92	10.2025			715,92								715,92	ООО "Компания "Нева Электроник"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
23.1	ТЦ_20.2.08.01_64_6454052297_14 .10.2025_01_23.1	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	м	м	480,00	400,00	10.2025			400,00								400,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
23.2	ТЦ_20.2.08.01_78_7802411618_16 .10.2052_01_23.2	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	м	м	528,00	440,00	10.2052			440,00								440,00	ООО «ТД Гард»		785001001	7802411618		Санкт-Петербург	2
23.3	ТЦ_20.2.08.01_78_7813465799_16 .10.2025_01_23.3	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм, 02140R DKC	м	м	580,80	484,00	10.2025			484,00								484,00	ООО "Компания "Нева Электроник"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
24.1	ТЦ_20.5.03.03_64_6454052297_14 .10.2025_01_24.1	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	шт	шт	680,00	550,00	10.2025			550,00								550,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
24.2	ТЦ_20.5.03.03_78_7802411618_16 .10.2052_01_24.2	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	шт	шт	726,00	605,00	10.2052			605,00								605,00	ООО «ТД Гард»		785001001	7802411618		Санкт-Петербург	2
24.3	ТЦ_20.5.03.03_78_7813465799_16 .10.2025_01_24.3	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	шт	шт	798,60	665,50	10.2025			665,50								665,50	ООО "Компания "Нева Электроник"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
25.1	ТЦ_20.5.03.03_64_6454052297_14 .10.2025_01_25.1	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	шт	шт	420,00	350,00	10.2025			350,00								350,00	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
25.2	ТЦ_20.5.03.03_78_7802411618_16 .10.2052_01_25.2	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	шт	шт	462,00	385,00	10.2052			385,00								385,00	ООО «ТД Гард»		785001001	7802411618		Санкт-Петербург	2
25.3	ТЦ_20.5.03.03_78_7813465799_16 .10.2025_01_25.3	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	шт	шт	508,20	423,50	10.2025			423,50								423,50	ООО "Компания "Нева Электроник"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
26.1	ТЦ_20.2.08.02_64_6454052297_14 .10.2025_01_26.1	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	шт	шт	400,00	333,33	10.2025			333,33								333,33	ООО "РУБЕЖ"		645401001	6454052297		Саратов	2
26.2	ТЦ_20.2.08.02_78_7802411618_16 .10.2052_01_26.2	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	шт	шт	440,00	366,67	10.2052			366,67								366,67	ООО «ТД Гард»		784201001	7802411618		Санкт-Петербург	2
26.3	ТЦ_20.2.08.02_78_7813465799_16 .10.2025_01_26.3	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	шт	шт	484,00	403,33	10.2025			403,33								403,33	ООО "Компания "Нева Электроник"		784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
27.1	ТЦ_61.2.07.05_64_6454052297_14 .10.2025_01_27.1	Грозозащита RVI- 1NSP20-16GP	Грозозащита RVI-1NSP20-16GP	шт	шт	62 800,00	52 166,67	10.2025			52 166,67								52 166,67	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052297		Саратов	2
27.2	ТЦ_61.2.07.05_78_7802411618_16 .10.2052_01_27.2	Грозозащита RVI- 1NSP20-16GP	Грозозащита RVI-1NSP20-16GP	шт	шт	68 860,00	57 383,33	10.2052			57 383,33								57 383,33	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	784201001	7802411618		Санкт-Петербург	2
27.3	ТЦ_61.2.07.05_78_7813465799_16 .10.2025_01_27.3	Грозозащита RVI- 1NSP20-16GP	Грозозащита RVI-1NSP20-16GP	шт	шт	75 746,00	63 121,67	10.2025			63 121,67								63 121,67	ООО "Компания "Нева Электроник"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2
28.1	ТЦ_62.1.05.01_64_6454052297_14 .10.2025_01_28.1	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI- 2NSM24G-4S rev.2	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI-2NSM24G-4S rev.2	шт	шт	65 550,00	54 625,00	10.2025			54 625,00								54 625,00	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	645401001	6454052297		Саратов	2
28.2	ТЦ_62.1.05.01_78_7802411618_16 .10.2052_01_28.2	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI- 2NSM24G-4S rev.2	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI-2NSM24G-4S rev.2	шт	шт	72 105,00	60 087,50	10.2052			60 087,50								60 087,50	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	785001001	7802411618		Санкт-Петербург	2
28.3	ТЦ_62.1.05.01_78_7813465799_16 .10.2025_01_28.3	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI- 2NSM24G-4S rev.2	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVI-2NSM24G-4S rev.2	шт	шт	79 315,50	66 096,25	10.2025			66 096,25								66 096,25	ООО "Компания "Нева Электроник"	Российская Федерация	784201001	7813465799		Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29.1	ТЦ_61.3.01.02_64_6454052297_14 .10.2025_01_29.1	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	шт	шт	420 000,00	350 000,00	10.2025			350 000,00								350 000,00	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-64/001 64-54/052297			Саратов	2
29.2	ТЦ_61.3.01.02_78_7802411618_16 .10.2052_01_29.2	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	шт	шт	462 000,00	385 000,00	10.2052			385 000,00								385 000,00	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-60/001 78-24/1618			Санкт-Петербург	2
29.3	ТЦ_61.3.01.02_78_7813465799_16 .10.2025_01_29.3	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	Рабочая станция RV-W50740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubesh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ, ОС Windows 11 Pro RV-W50740 (Сборка 26304)	шт	шт	508 200,00	423 500,00	10.2025			423 500,00								423 500,00	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-62/001 7813465799			Санкт-Петербург	2
30.1	ТЦ_62.4.02.04_64_6454052297_14 .10.2025_01_30.1	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	шт	шт	10 800,00	9 000,00	10.2025			9 000,00								9 000,00	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-64/001 64-54/052297			Саратов	2
30.2	ТЦ_62.4.02.04_78_7802411618_16 .10.2052_01_30.2	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	шт	шт	11 880,00	9 900,00	10.2052			9 900,00								9 900,00	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-60/001 78-24/1618			Санкт-Петербург	2
30.3	ТЦ_62.4.02.04_78_7813465799_16 .10.2025_01_30.3	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	шт	шт	13 068,00	10 890,00	10.2025			10 890,00								10 890,00	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-62/001 7813465799			Санкт-Петербург	2
31.1	ТЦ_61.3.05.02_64_6454052297_14 .10.2025_01_31.1	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	шт	шт	35 200,00	29 333,33	10.2025			29 333,33								29 333,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-64/001 64-54/052297			Саратов	2
31.2	ТЦ_61.3.05.02_78_7802411618_16 .10.2052_01_31.2	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	шт	шт	37 200,00	31 000,00	10.2052			31 000,00								31 000,00	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-62/001 78-24/1618			Санкт-Петербург	2
31.3	ТЦ_61.3.05.02_78_7813465799_16 .10.2025_01_31.3	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	шт	шт	40 920,00	34 100,00	10.2025			34 100,00								34 100,00	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-62/001 7813465799			Санкт-Петербург	2
32.1	ТЦ_89.1.77.03_64_6454052297_14 .10.2025_01_32.1	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	шт	шт	110 000,00	91 666,67	10.2025			91 666,67								91 666,67	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-64/001 64-54/052297			Саратов	2
32.2	ТЦ_89.1.77.03_78_7802411618_16 .10.2052_01_32.2	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	шт	шт	121 000,00	100 833,33	10.2052			100 833,33								100 833,33	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-60/001 78-24/1618			Санкт-Петербург	2
32.3	ТЦ_89.1.77.03_78_7813465799_16 .10.2025_01_32.3	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	шт	шт	133 100,00	110 916,67	10.2025			110 916,67								110 916,67	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-62/001 7813465799			Санкт-Петербург	2
33.1	ТЦ_89.1.77.03_64_6454052297_14 .10.2025_01_33.1	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	шт	шт	26 300,00	21 916,67	10.2025			21 916,67								21 916,67	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-64/001 64-54/052297			Саратов	2
33.2	ТЦ_89.1.77.03_78_7802411618_16 .10.2052_01_33.2	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	шт	шт	29 930,00	24 108,33	10.2052			24 108,33								24 108,33	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-60/001 78-24/1618			Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33.3	ТЦ_89.1.77.03_78_7813465799_16 10.2025_01_33.3	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Tбайт Western Digital WD101PURP	шт	шт	31 823,00	26 519,17	10.2025			26 519,17								26 519,17	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	784201001 784201001			Санкт-Петербург	2
34.1	ТЦ_61.3.01.01_64_6454052297_14 10.2025_01_34.1	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	шт	шт	16 600,00	13 833,33	10.2025			13 833,33								13 833,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	644401001 6444052297	7		Саратов	2
34.2	ТЦ_61.3.01.01_78_7802411618_16 10.2052_01_34.2	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	шт	шт	18 260,00	15 216,67	10.2052			15 216,67								15 216,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
34.3	ТЦ_61.3.01.01_78_7813465799_16 10.2025_01_34.3	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	IP-видеокамера купольная RVI-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	шт	шт	20 086,00	16 738,33	10.2025			16 738,33								16 738,33	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
35.1	ТЦ_61.1.03.01_64_6454052297_14 10.2025_01_35.1	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	шт	шт	1 150,00	958,33	10.2025			958,33								958,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	644401001 6444052297	7		Саратов	2
35.2	ТЦ_61.1.03.01_78_7802411618_16 10.2052_01_35.2	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	шт	шт	1 285,00	1 054,17	10.2052			1 054,17								1 054,17	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
35.3	ТЦ_61.1.03.01_78_7813465799_16 10.2025_01_35.3	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	Монтажный адаптер RVI-2BA-4	шт	шт	1 391,50	1 159,58	10.2025			1 159,58								1 159,58	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
36.1	ТЦ_20.2.06.00_64_6454052297_14 10.2025_01_36.1	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	шт	шт	10 200,00	8 500,00	10.2025			8 500,00								8 500,00	ООО "РУБЕЖ"		644401001 6444052297			Саратов	2
36.2	ТЦ_20.2.06.00_78_7802411618_16 10.2052_01_36.2	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	шт	шт	11 220,00	9 350,00	10.2052			9 350,00								9 350,00	ООО «ТД Гард»		786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
36.3	ТЦ_20.2.06.00_78_7813465799_16 10.2025_01_36.3	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVI-2BWM-2	шт	шт	12 342,00	10 285,00	10.2025			10 285,00								10 285,00	ООО "Компания "Нева Электроника"		786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
37.1	ТЦ_20.2.06.00_64_6454052297_14 10.2025_01_37.1	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	шт	шт	4 820,00	4 016,67	10.2025			4 016,67								4 016,67	ООО "РУБЕЖ"		644401001 6444052297	7		Саратов	2
37.2	ТЦ_20.2.06.00_78_7802411618_16 10.2052_01_37.2	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	шт	шт	5 302,00	4 418,33	10.2052			4 418,33								4 418,33	ООО «ТД Гард»		786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
37.3	ТЦ_20.2.06.00_78_7813465799_16 10.2025_01_37.3	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	Кронштейн для крепления на столб RVI-2BPM-1	шт	шт	5 832,20	4 860,17	10.2025			4 860,17								4 860,17	ООО "Компания "Нева Электроника"		786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
38.1	ТЦ_61.2.07.05_64_6454052297_14 10.2025_01_38.1	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	шт	шт	5 790,00	4 825,00	10.2025			4 825,00								4 825,00	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	644401001 6444052297	7		Саратов	2
38.2	ТЦ_61.2.07.05_78_7802411618_16 10.2052_01_38.2	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	шт	шт	6 369,00	5 307,50	10.2052			5 307,50								5 307,50	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
38.3	ТЦ_61.2.07.05_78_7813465799_16 10.2025_01_38.3	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	Грозозащита RVI-1NSP10-1G P	шт	шт	7 005,90	5 838,25	10.2025			5 838,25								5 838,25	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
39.1	ТЦ_102_64_6454052297_14.10.20 25_01_39.1	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	шт	шт	5 500,00	4 583,33	10.2025			4 583,33								4 583,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	644401001 6444052297			Саратов	2
39.2	ТЦ_102_78_7802411618_16.10.20 25_01_39.2	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	шт	шт	6 050,00	5 041,67	10.2052			5 041,67								5 041,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
39.3	ТЦ_102_78_7813465799_16.10.20 5_01_39.3	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	шт	шт	6 655,00	5 545,83	10.2025			5 545,83								5 545,83	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
40.1	ТЦ_20.2.12.00_64_6454052297_14 10.2025_01_40.1	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	м	м	69,20	57,67	10.2025			57,67								57,67	ООО "РУБЕЖ"		644401001 6444052297			Саратов	2
40.2	ТЦ_20.2.12.00_78_7802411618_16 10.2052_01_40.2	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	м	м	76,12	63,43	10.2052			63,43								63,43	ООО «ТД Гард»		786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
40.3	ТЦ_20.2.12.00_78_7813465799_16 10.2025_01_40.3	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протекткой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	м	м	83,72	69,77	10.2025			69,77								69,77	ООО "Компания "Нева Электроника"		786201001 786201001			Санкт-Петербург	2
41.1	ТЦ_22.2.02.00_64_6454052297_14 10.2025_01_41.1	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	шт	шт	115,00	95,83	10.2025			95,83								95,83	ООО "РУБЕЖ"		644401001 6444052297	7		Саратов	2
41.2	ТЦ_22.2.02.00_78_7802411618_16 10.2052_01_41.2	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	шт	шт	126,50	105,42	10.2052			105,42								105,42	ООО «ТД Гард»		786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2
41.3	ТЦ_22.2.02.00_78_7813465799_16 10.2025_01_41.3	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5х200 25207SR DKC	шт	шт	139,15	115,96	10.2025			115,96								115,96	ООО "Компания "Нева Электроника"		786201001 786201001	6		Санкт-Петербург	2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42.1	ТЦ_21.1.04.01_64_6454052287_14 .10.2025_01_42.1	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированная U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	м	м	35,00	29,17	10.2025			29,17								29,17	ООО "РУБЕЖ"		645405001	645405237		Саратов	2
42.2	ТЦ_21.1.04.01_78_7802411618_16 .10.2052_01_42.2	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированная U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	м	м	38,50	32,08	10.2052			32,08								32,08	ООО «ТД Гард»		780505001	7802411618		Санкт-Петербург	2
42.3	ТЦ_21.1.04.01_78_7813465799_14 .10.2025_01_42.3	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированная U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,51 RNSEUUK03GY	м	м	42,35	35,29	10.2025			35,29								35,29	ООО "Компания "Нева Электроникс"		784205001	7813465799		Санкт-Петербург	2
43.1	ТЦ_21.2.03.00_64_6454052287_14 .10.2025_01_43.1	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	м	м	87,00	72,50	10.2025			72,50								72,50	ООО "РУБЕЖ"		645405001	645405237		Саратов	2
43.2	ТЦ_21.2.03.00_78_7802411618_16 .10.2052_01_43.2	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	м	м	95,70	79,75	10.2052			79,75								79,75	ООО «ТД Гард»		780505001	7802411618		Санкт-Петербург	2
43.3	ТЦ_21.2.03.00_78_7813465799_16 .10.2025_01_43.3	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГТнг(А)-LSLTx 1х6	м	м	105,27	87,73	10.2025			87,73								87,73	ООО "Компания "Нева Электроникс"		784205001	7813465799		Санкт-Петербург	2
44.1	ТЦ_25.2.01.01_64_6454052287_14 .10.2025_01_44.1	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	шт	шт	12 820,00	10 516,67	10.2025			10 516,67								10 516,67	ООО "РУБЕЖ"		645405001	645405237		Саратов	2
44.2	ТЦ_25.2.01.01_78_7802411618_16 .10.2052_01_44.2	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	шт	шт	13 852,00	11 568,33	10.2052			11 568,33								11 568,33	ООО «ТД Гард»		780505001	7802411618		Санкт-Петербург	2
44.3	ТЦ_25.2.01.01_78_7813465799_16 .10.2025_01_44.3	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	Табличка маркировочная 27х27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	шт	шт	15 270,20	12 725,17	10.2025			12 725,17								12 725,17	ООО "Компания "Нева Электроникс"		784205001	7813465799		Санкт-Петербург	2
45.1	ТЦ_25.2.01.01_64_6454052287_14 .10.2025_01_45.1	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	шт	шт	17,00	14,17	10.2025			14,17								14,17	ООО "РУБЕЖ"		645405001	645405237		Саратов	2
45.2	ТЦ_25.2.01.01_78_7802411618_16 .10.2052_01_45.2	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	шт	шт	18,70	15,58	10.2052			15,58								15,58	ООО «ТД Гард»		780505001	7802411618		Санкт-Петербург	2
45.3	ТЦ_25.2.01.01_78_7813465799_16 .10.2025_01_45.3	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	шт	шт	20,57	17,14	10.2025			17,14								17,14	ООО "Компания "Нева Электроникс"		784205001	7813465799		Санкт-Петербург	2
46.1	ТЦ_08.1.02.25_64_6454052287_14 .10.2025_01_46.1	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	шт	шт	715,00	595,83	10.2025			595,83								595,83	ООО "РУБЕЖ"		645405001	645405237		Саратов	2
46.2	ТЦ_08.1.02.25_78_7802411618_16 .10.2052_01_46.2	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	шт	шт	786,50	655,42	10.2052			655,42								655,42	ООО «ТД Гард»		780505001	7802411618		Санкт-Петербург	2
46.3	ТЦ_08.1.02.25_78_7813465799_16 .10.2025_01_46.3	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	шт	шт	865,15	720,96	10.2025			720,96								720,96	ООО "Компания "Нева Электроникс"		784205001	7813465799		Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47.1	ТЦ 62.4.02.04_64_6454052287_14_10.2025_01_47.1	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	шт	шт	55 000,00	45 833,33	10.2025			45 833,33								45 833,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-40/001	64-54/0237		Саратов	2
47.2	ТЦ 62.4.02.04_78_7802411618_16_10.2052_01_47.2	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	шт	шт	60 500,00	50 416,67	10.2052			50 416,67								50 416,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-050/001	78-02411618		Санкт-Петербург	2
47.3	ТЦ 62.4.02.04_78_7813465799_16_10.2025_01_47.3	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 BA1600Bt.1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч INFORPRO2000IN DKC	шт	шт	66 550,00	55 458,33	10.2025			55 458,33								55 458,33	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-020/001	78-3465799		Санкт-Петербург	2
48.1	ТЦ 62.4.02.04_64_6454052297_14_10.2025_01_48.1	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	шт	шт	38 500,00	32 083,33	10.2025			32 083,33								32 083,33	ООО "РУБЕЖ"	Российская Федерация	64-40/001	64-54/0237		Саратов	2
48.2	ТЦ 62.4.02.04_78_7802411618_16_10.2052_01_48.2	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	шт	шт	42 350,00	35 291,67	10.2052			35 291,67								35 291,67	ООО «ТД Гард»	Российская Федерация	78-050/001	78-02411618		Санкт-Петербург	2
48.3	ТЦ 62.4.02.04_78_7813465799_16_10.2025_01_48.3	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Aч, 36В BPSMLR1-36V DKC	шт	шт	46 585,00	38 820,83	10.2025			38 820,83								38 820,83	ООО "Компания "Нева Электроника"	Российская Федерация	78-020/001	78-3465799		Санкт-Петербург	2
49.1	ТЦ 21.1.00.00_64_6454052287_14_10.2025_01_49.1	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	шт	шт	65,00	54,17	10.2025			54,17								54,17	ООО "РУБЕЖ"		64-40/001	64-54/0237		Саратов	2
49.2	ТЦ 21.1.00.00_78_7802411618_16_10.2052_01_49.2	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	шт	шт	71,50	59,58	10.2052			59,58								59,58	ООО «ТД Гард»		78-050/001	78-02411618		Санкт-Петербург	2
49.3	ТЦ 21.1.00.00_78_7813465799_16_10.2025_01_49.3	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RNSRJ45U DKC	шт	шт	78,65	65,54	10.2025			65,54								65,54	ООО "Компания "Нева Электроника"		78-020/001	78-3465799		Санкт-Петербург	2
50.1	ТЦ 07.4.03.03_64_6454052297_14_10.2025_01_50.1	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	шт	шт	57 500,00	47 916,67	10.2025			47 916,67								47 916,67	ООО "РУБЕЖ"		64-40/001	64-54/0237		Саратов	2
50.2	ТЦ 07.4.03.03_78_7802411618_16_10.2052_01_50.2	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	шт	шт	63 250,00	52 708,33	10.2052			52 708,33								52 708,33	ООО «ТД Гард»		78-050/001	78-02411618		Санкт-Петербург	2
50.3	ТЦ 07.4.03.03_78_7813465799_16_10.2025_01_50.3	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	шт	шт	69 575,00	57 979,17	10.2025			57 979,17								57 979,17	ООО "Компания "Нева Электроника"		78-020/001	78-3465799		Санкт-Петербург	2
51.1	ТЦ 07.4.03.03_64_6454052297_14_10.2025_01_51.1	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	шт	шт	17 200,00	14 333,33	10.2025			14 333,33								14 333,33	ООО "РУБЕЖ"		64-40/001	64-54/0237		Саратов	2
51.2	ТЦ 07.4.03.03_78_7802411618_16_10.2052_01_51.2	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	шт	шт	18 920,00	15 766,67	10.2052			15 766,67								15 766,67	ООО «ТД Гард»		78-050/001	78-02411618		Санкт-Петербург	2
51.3	ТЦ 07.4.03.03_78_7813465799_16_10.2025_01_51.3	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	Закладная опора, И=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	шт	шт	20 812,00	17 343,33	10.2025			17 343,33								17 343,33	ООО "Компания "Нева Электроника"		78-020/001	78-3465799		Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52.1	ТЦ 14.5.01.11_64_6454052287_14_10.2025_01_52.1	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	шт	шт	5 500,00	4 583,33	10.2025			4 583,33								4 583,33	ООО "РУБЕЖ"		6454052287	6454052287		Саратов	2
52.2	ТЦ 14.5.01.11_78_7802411618_16_10.2025_01_52.2	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	шт	шт	6 050,00	5 041,67	10.2025			5 041,67								5 041,67	ООО «ТД Гард»		7802411618	7802411618		Санкт-Петербург	2
52.3	ТЦ 14.5.01.11_78_7813465799_16_10.2025_01_52.3	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объем-3кг)	шт	шт	6 655,00	5 545,83	10.2025			5 545,83								5 545,83	ООО "Компания "Нева Электроника"		7813465799	7813465799		Санкт-Петербург	2
53.1	ТЦ 12.2.04.03_64_6454052287_14_10.2025_01_53.1	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	уп	уп	2 499,00	2 082,50	10.2025			2 082,50								2 082,50	ООО "РУБЕЖ"		6454052287	6454052287		Саратов	2
53.2	ТЦ 12.2.04.03_78_7802411618_16_10.2025_01_53.2	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	уп	уп	2 748,90	2 290,75	10.2025			2 290,75								2 290,75	ООО «ТД Гард»		7802411618	7802411618		Санкт-Петербург	2
53.3	ТЦ 12.2.04.03_78_7813465799_16_10.2025_01_53.3	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200х600х40 мм)	уп	уп	3 023,79	2 519,83	10.2025			2 519,83								2 519,83	ООО "Компания "Нева Электроника"		7813465799	7813465799		Санкт-Петербург	2
Раздел 3. РСР 99-01-01																										
54.1	ТЦ 47_4703061004_23.10.2025_5_4.1	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	м3	м3	810,00	675,00	10.2025			675,00								675,00	ЗАО "Промтоходы"		4703061004	4703061004		Ленинградская область	2
54.2	ТЦ 47_4719017995_23.10.2025_5_2	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	м3	м3	1 200,00	1 000,00	10.2025			1 000,00								1 000,00	ООО "Новый свет-Эко"		4703061004	4719017995		Ленинградская область	2
54.3	ТЦ 78_7810742571_15.11.2024_54_3	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	Прим смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	м3	м3	875,00	729,17	11.2024			729,17								729,17	ООО «ЭКОПАЙн»		7810742571	7810742571		Санкт-Петербург	2
55.1	ТЦ 47_4703061004_23.10.2025_5_5.1	Прим грунта V класса опасности	Прим грунта V класса опасности	м3	м3	120,00	100,00	10.2025			100,00								100,00	ЗАО "Промтоходы"		4703061004	4703061004		Ленинградская область	2
55.2	ТЦ 47_4719017995_23.10.2025_55_2	Прим грунта V класса опасности	Прим грунта V класса опасности	м3	м3	150,00	125,00	10.2025			125,00								125,00	ООО "Новый свет-Эко"		4719017995	4719017995		Ленинградская область	2
55.3	ТЦ 78_7810742571_15.11.2024_55_3	Прим грунта V класса опасности	Прим грунта V класса опасности	м3	м3	875,00	729,17	11.2024			729,17								729,17	ООО «ЭКОПАЙн»		7810742571	7810742571		Санкт-Петербург	2

Составил: Инженер-сметчик
(наименование должности)

Проверил: Главный инженер проекта
(наименование должности)


(подпись)


(подпись)

(Либедева Н.В.)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Котляр Н.В.)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ООО «Арт Пойнт», 143985, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная, д. 37, лит. 3, пом. 17, эт. 3
ИНН 5027274230; КПП 501201001; ОГРН 119502700606063; ОКПО 36681665
info-artpoint@mail.ru, +7(495) 540-44-15, www.art-point.ru

Коммерческое предложение № 87/10/2025

от 20.10.25

Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение


№	Товары (работы, услуги)	Артикул	Изображение	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пункт охраны «Страж» (2,66*2,30*2,80 м.)	NH-PL.MK.004		1	шт	2 600 000.00	2 600 000.00
2	Касса «Фин» РАЗМЕРЫ	NH-PL.MK.007		1	шт	3 800 000.00	3 800 000.00

Итого к оплате без
НДС:

6 400 000.00 руб.

Всего к оплате: Шесть миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек

Доставка обговаривается отдельно., Без монтажа.



Исполнительный
директор
ООО «Арт Пойнт»
Кравченко А.А.



ООО ПСК «Норд Хаус»

109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 30/15, эт. 1, оф. 107/1
ИНН 5027270701, КПП 772101001, ОГРН 1185027025160
info@n-haus.art, 8 (495) 150 -45-87, <https://n-haus.art/>

@nordhausrussia



Коммерческое предложение

по поставке малых архитектурных форм
№ 753/2025 от 17.10.25

Получатель: Козлова Екатерина Максимовна , тел.: +7 912 665-23-16, e-mail: e.kozlova@aik.pro

Объект: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение

№	Товары (работы, услуги)	Артикул	Изображение	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пункт охраны «Страж» (2,66*2,30*2,80 м.)	NH-PL.MK.004		1	шт	2 275 000.00	2 275 000.00
2	Касса «Фин» РАЗМЕРЫ	NH-PL.MK.007		1	шт	3 575 000.00	3 575 000.00

Итого: 5 850 000.00 руб.
В том числе НДС 20%: 975 000.00 руб.
Итого к оплате: 5 850 000.00 руб.

Всего к оплате: Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Доставка и монтаж обговариваются отдельно. Стоимость монтажа продукции при условии установки на подготовленное основание.

Исп.: Владимир Беляков, тел.: +7 (495) 150-45-87, доб. 102



Генеральный директор
ООО ПСК «Норд Хаус»
Горшков Д.М.

502-24



ПОЛИГОН ОТХОДОВ «СЕВЕРНАЯ САМАРКА»

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Промотходы»**

Юр. адрес: 188686, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Самарка участок № 1
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург,
Киевская улица, дом 3, литера «А», помещение
39-Н

Тел.: 8 (812) 416-61-26

E-mail: info@prom-othody.ru

ИНН: 4703061004 | **КПП:** 470301001

ОГРН: 1024700556693 | **ОКПО:** 56933695

Коммерческое предложение

Наименование услуг	Ед. изм.	Цена (руб.)	НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
Прием смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	куб.м.	675,00	135,00	810,00
Прием отходов IV-V класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	675,00	135,00	810,00
Прием грунта V класса опасности	куб.м.	120,00	24,00	144,00
Прием грунта V класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	150,00	30,00	180,00
Прием грунта IV класса опасности	куб.м.	165,00	33,00	198,00
Прием грунта IV класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	210,00	42,00	252,00

При заключении договора на прием отходов необходимо предоставить копии паспортов и других документов (копии протоколов биотестирования), подтверждающих вид и класс опасности отхода, заверенные образователем отходов.

Информация о перечне принимаемых отходов на сайте: prom-othody.ru.

Прием отходов осуществляется в соответствии с лицензией Серия 78 № 00085 от 09.12.2016г.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

С уважением,

Директор



А.Н. Маштаков



«Новый Свет-ЭКО»

Общество с ограниченной ответственностью

188361, Ленинградская область, Гатчинский р-н, вблизи пос. Новый свет, уч. №2
ИНН 4719017995, ОКПО 51549182, ОКОНХ 87300, т/ф: (812) 380-50-65

Исх. № 400 от 23.10.2024г.

Директору

ГКУ ЛО "Дирекции по сохранению объектов
культурного наследия"

Степанову О.А.

Уважаемый Олег Александрович!

В ответ на Ваши запросы (Исх. №668 от 16.09.2024г.) сообщаем о готовности обеспечить прием строительных отходов, образующихся на объекте: «Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия федерального значения «Здание почтовой станции» 1806-1807гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Нарвское ш., д. 1.

Стоимость размещения смешанных строительных отходов – 3000р/т. (в т.ч. учета НДС 20%).

Стоимость утилизации грунта – 150р/куб (в т.ч. учета НДС 20%).

Лицензия прилагается.

Заместитель генерального директора

Якушев С.Б.

Государственное казенное учреждение ЛО

"Дирекция по сохранению

объектов культурного наследия"

Вх. № 1100 23 10 2024

ООО «ЭКОЛАЙН»

ИНН 7810742571, КПП 781001001, ОГРН 1187847325984
Юр.адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.14, лит. Е, пом. 36 н, оф. 1В
Р/с №40702810403000051777 в Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в СПб
Корр./сч.: 30101810100000000723 БИК: 044030723
тел. (812) 603-44-86; +7-921-905-22-22; e-mail: ecolinespb1@gmail.com

исх. № КЛ/4-15/24 от 15.11.24

ООО «ЭКОЛАЙН», действующее в соответствии с лицензией № (78)-7883-Т от 25 июня 2019 г. по транспортированию отходов I-IV классов опасности предлагает свои услуги по транспортированию отходов производства и потребления в места их лицензированного размещения.

Цена единицы услуги составляет **875,00 рублей 00 копеек за 1 куб.м. (м3) с НДС 20%**

ООО «ЭКОЛАЙН» имеет договорные отношения с лицензированными предприятиями по приему на размещение и обезвреживание отходов производства и потребления 1-5 классов опасности, включенными в государственный реестр объектов размещения отходов.

Срок действия предлагаемой цены контракта до 01.07.2025 г.

Генеральный директор


ООО «ЭКОЛАЙН»



А.П. Борисов

Коммерческое предложение № 0773

Предлагаем приобрести у нашей компании информационные стенды и велопарковки из атмосферостойкой оксидированной стали Forcera толщиной 5 мм согласно предоставленной информации:

№	Эскиз	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
1		Велопарковка 200×100×800 мм Материал: сталь CORTEN	5	шт.	35 110,00	175 550,00	2-4 нед.
2		Информационный стенд 400×1180×311 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	61 630,00	61 630,00	2-4 нед.
3		Информационный стенд 1300×1395×520 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	76 295,00	76 295,00	2-4 нед.
4		Вертикальная стойка для тактильной мнемосхемы 1580×860×250 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	90 510,00	90 510,00	2-4 нед.
5		Бордюр сталь COR-TEN 250 мм	14	м	7 200,00	100 800,00	2-4 нед.
6		Подпорная стенка 5000×10000×700 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	215 620,00	215 620,00	2-4 нед.

- Атмосферостойкая г/к листовая сталь Forcera 5x1200x3000;
- Лазерная резка металла;
- Гибка заготовок;
- Сварка/зачистка деталей;
- Оксидирование изделия;
- Упаковка.

ИТОГО: 720 405,00
В том числе НДС: 120 067,50

С уважением
 Дмитрий



27.10.2025г.

ООО «СМП»

ИНН 7813617280

КПП 780101001

199034, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ №7, линия 16-я В.О., д.7 литера Б, помещ 16-Н. 38 помещ. 6301/3

Коммерческое предложение № ТТП55566 от 14 октября 2025

Поставщик: ООО "РУБЕЖ", ИНН 6454052297, КПП 645401001, 410056, Саратовская обл, Саратов г, Ульяновская ул, дом № 25, тел.: (8452) 27-70-39

Покупатель: ООО "АИК Энерго", ИНН 7813512713, КПП 781301001, 197046, Санкт-Петербург г, Большая Посадская ул, дом № 9, корпус 5, кв.37 Н, тел.: 7 (812) 426-13-09

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
Телекоммуникационный шкаф в составе:						
1	Крыша основание преперфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBIT608F DKC	1	к-т	35 600,00	35 600,00	2-4 нед.
2	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBITCPED1660 DKC	1	шт.	22 100,00	22 100,00	2-4 нед.
3	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBITCPGL1660 DKC	1	шт.	41 200,00	41 200,00	2-4 нед.
4	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBITCPLS1680 DKC	1	к-т	21 000,00	21 000,00	2-4 нед.
5	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBITKMN32 DKC	1	к-т	24 400,00	24 400,00	2-4 нед.
6	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	2	к-т	1 880,00	3 760,00	2-4 нед.
7	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 R5PRK1B DKC	1	шт.	560,00	560,00	2-4 нед.
8	Шина заземления 19" медная R5SGB19 DKC	1	шт.	4 150,00	4 150,00	2-4 нед.
9	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE R5SGC05 DKC	2	к-т	925,00	1 850,00	2-4 нед.
10	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов DKC серии CQE, 50шт R5CNS50 DKC	2	к-т	2 550,00	5 100,00	2-4 нед.
11	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 R5VSIT6002FTG DKC	1	шт.	17 320,00	17 320,00	2-4 нед.
12	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko R519SH8 DKC	1	шт.	8 410,00	8 410,00	2-4 нед.
13	Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPF1941HEB DKC	4	шт.	4 240,00	16 960,00	2-4 нед.
14	Полка консольная 2U, глубина 250мм, для 19" IT-CQE/STI, RAL9005 R5RFIT250B DKC	1	шт.	2 800,00	2 800,00	2-4 нед.
15	Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU24 DKC	1	шт.	7 000,00	7 000,00	2-4 нед.
16	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RN5EUU4505BK DKC	14	шт.	380,00	5 320,00	2-4 нед.
17	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка C, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5кА MD63S-2PC10 DKC	1	шт.	605,00	605,00	2-4 нед.
18	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220B PM-102 45005 DKC	1	шт.	710,00	710,00	2-4 нед.
19	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	1	шт.	400,00	400,00	2-4 нед.
20	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63A 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	1	шт.	660,00	660,00	2-4 нед.
21	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63A 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	1	шт.	420,00	420,00	2-4 нед.
22	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм. 02140R DKC	2	м	480,00	960,00	2-4 нед.
23	Грозазащита RVi-1NSP20-16GP	1	шт.	62 600,00	62 600,00	2-4 нед.
Основное оборудование						
24	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVi-2NSM24G-4S rev.2	1	шт.	65 550,00	65 550,00	2-4 нед.
25	Рабочая станция RV-WS0740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubezh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ; ОС Windows 11 Pro RV-WS0740 (Сборка 26304)	1	к-т	420 000,00	420 000,00	2-4 нед.
26	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	1	шт.	10 800,00	10 800,00	2-4 нед.
27	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	1	шт.	35 200,00	35 200,00	2-4 нед.
28	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	1	к-т	110 000,00	110 000,00	2-4 нед.
29	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Тбайт Western Digital WD101PURP	1	шт.	26 300,00	26 300,00	2-4 нед.

30	IP-видеокамера купольная RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	7	шт.	16 600,00	116 200,00	2-4 нед.
31	Монтажный адаптер RVi-2BA-4	7	шт.	1 150,00	8 050,00	2-4 нед.
32	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-2	7	шт.	10 200,00	71 400,00	2-4 нед.
33	Грозозащита RVi-1NSP10-1G P	7	шт.	5 790,00	40 530,00	2-4 нед.
34	Кронштейн для крепления на столб RVi-2BPM-1	7	шт.	4 820,00	33 740,00	2-4 нед.
35	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	7	шт.	5 500,00	38 500,00	2-4 нед.
Электротехнические материалы						
36	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4x2x0,51 RN5EUUK03GY	300	м	35,00	10 500,00	2-4 нед.
37	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГПнг(А)-LSLTx 1x6	35	м	87,00	3 045,00	2-4 нед.
38	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	1	шт.	715,00	715,00	2-4 нед.
39	Табличка маркировочная 27x27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	1	шт.	12 620,00	12 620,00	2-4 нед.
40	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	10	шт.	17,00	170,00	2-4 нед.
41	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	6	уп.	1 730,00	10 380,00	2-4 нед.
42	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объём-3кг)	1	уп.	5 500,00	5 500,00	2-4 нед.
43	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200x600x40 мм)	1	уп.	2 499,00	2 499,00	2-4 нед.
44	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5x200 25207SR DKC	10	шт.	115,00	1 150,00	2-4 нед.
45	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RN5RJ45U DKC	14	шт.	65,00	910,00	2-4 нед.
46	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	3	шт.	57 500,00	172 500,00	2-4 нед.
47	Закладная опора, l=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	3	шт.	17 200,00	51 600,00	2-4 нед.
48	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт, 1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Ач INFORPRO2000IN DKC	1	шт.	55 000,00	55 000,00	2-4 нед.
49	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I, Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В BPSMLR1-36V DKC	1	шт.	38 500,00	38 500,00	2-4 нед.

ИТОГО: 1 625 244,00
В том числе НДС: 270 874,00

* Не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются в договоре.

Дата:
Наименование объекта:
ID проекта:
Ответственный сотрудник :
Контактный номер телефона:
Е-mail:
Адресат:
ИНН:

Жигалов Александр Сергеевич
+7 (921) 791-44-41
zhigalov@rvigroup.ru
РУБЕЖ ТД Санкт-Петербург

Зам. дир. по опер. вопросам



Петрова Е.Н.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г. Новосибирск

22.10.2025г.

Предлагаем Вам рассмотреть условия поставки вибропрессованных изделий производства компании ООО «РЕВЕРТЕК» (бывш. ООО «ВАН») г. Новосибирск.

Наименование изделия, ед.изм., группа эксплуатации	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 20%	Количество	Сумма (руб.), в т.ч. НДС 20%	Количество в поддоне (ед.) Вес поддона, (кг)
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000x1000x80 Стандрат, Серый, м ²	3880,00	1280*	4 966 400	10 / 1915
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000x1000x80 Стандрат, Белый, м ²	4630,00	140*	648 200	10 / 1915
ИТОГО:	5 614 600,00			

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону, поэтому количество продукции посчитано также кратно поддонам.
2. Сроки поставки: 14 календарных дней с момента предоплаты.
3. Условия доставки: доставка силами Поставщика привлеченным транспортом без выгрузки на объекте.
4. Условия оплаты: Договорные.

Тротуарная плитка ООО «РЕВЕРТЕК» (бывш. ВАН) производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные" (номер сертификата в реестре ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИИ - РОСС RU С-RU.AB50.B.00148/24).

Расширенная гарантия на тротуарные плиты и бетонные бортовые камни (бордюры) составляет до 5 лет с даты поставки и включает соблюдение ряда требований по транспортировке, укладке и эксплуатации.

Важно: Тротуарные плиты должны применяться в соответствии с их группой эксплуатации, данная информация доводится до покупателя в процессе оформления договора поставки. Проектирование конструкции и устройство покрытия должны осуществляться с соблюдением требований СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий» и ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные».

С уважением,

Руководитель отдела продаж ООО «Ревертек»



Паршин К.В.

**1 КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

2 современные
технологические
линии HESS GROUP

**2 ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**

ГОСТ 17608-2017.
Вся продукция
сертифицирована

**3 ПРОЕКТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО**

Индивидуальный подход
и программа лояльности

**4 ДОСТАВКА ПО СИБИРИ
И ДФО**

Осуществляем доставку
во все регионы Урала, Сибири
и Дальнего Востока

**Предлагаем ознакомиться с перечнем объектов благоустройства, на которых
представлена наша продукция:**

- Аэропорт «Толмачёво», г. Новосибирск – 2022 год поставки
- Грузовой терминал «Евросиб» НСО пос. Пашино – 2022 – 2024 годы поставки
- Производственная территория ООО «АЛТАЙЛЕС» г. Рубцовск
- ЖК Расцветай на Гоголя – 2022 год поставки
- Торговый центр ул. Танковая 1а – 2019 год поставки
- Гостиница «Турист» пр-т Карла Маркса – 2023 год поставки
- Тротуары пр-т Карла Маркса – 2023 год поставки
- ЖК Прованс и прилегающая территория – 2023-2024 годы поставки
- ЖК Тайгинский парк – 2021-2024 годы поставки
- ЖК Околица – 2022–2024 годы поставки
- Лемана ПРО Бердское шоссе 245 – 2020 год поставки
- Аэропорт имени Г.И. Невельского, г. Хабаровск – 2024 год поставки
- Аэропорт «Сокол», г. Магадан – 2024 год поставки
- Новый Кампус Новосибирского Государственного Университета, г. Новосибирск – 2024 год поставки
- Благоустройство производственных площадей Холдинга «Сибур», г. Томск – 2024 год поставки
- Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния», г. Новосибирск – 2019 год поставки
- Зоопарк имени Р.А. Шилов, г. Новосибирск – 2006-2025 годы поставки
- Михайловская набережная, г. Новосибирск – 2017 год поставки
- Набережная Спортивной гавани, г. Владивосток – 2022 год поставки
- Благоустройство территории между комплексом «Сибирь Арена» и станцией Метро «Спортивная», г. Новосибирск - 2023 год поставки
- Благоустройство территории Новосибирской государственной филармонии – 2024 год поставки
- Благоустройство территории Новосибирского Краеведческого Музея – 2024 год поставки
- Сквер Памяти у часовни «Всех Скорбящих Радость», г. Ленинск-Кузнецкий – 2025 год поставки
- Аллея Славы, ул. Весенняя, г. Кемерово – 2025 год поставки
- Мемориальный комплекс «Шилово» – 2024 год поставки
- Новособорная площадь, г. Томск – 2024 год поставки
- Дворец Водных видов спорта, г. Екатеринбург – 2022 год поставки
- Аквапарк «Аквамир», г. Новосибирск – 2016 год поставки
- Аллея «Братьев Сазоновых», г. Омск – 2024 год поставки.
- **Более 80 объектов жилых комплексов** на территории СФО, УФО, ДВФО

Фото-портфолио объектов на нашем сайте <https://vansib.ru/projects/>

**1 КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

2 современные
технологические
линии HESS GROUP

**2 ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**

ГОСТ 17608-2017.
Вся продукция
сертифицирована


**3 ПРОЕКТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО**

Индивидуальный подход
и программа лояльности

**4 ДОСТАВКА ПО СИБИРИ
И ДФО**

Осуществляем доставку
во все регионы Урала, Сибири
и Дальнего Востока

Коммерческое предложение
№ 44553/00993
17.10.2025 г.

№	Эскиз	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
1		Велопарковка 200×100×800 мм Материал: сталь CORTEN	5	шт.	38 621,00	193 105,00	2-4 нед.
2		Информационный стенд 400×1180×311 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	67 793,00	67 793,00	2-4 нед.
3		Информационный стенд 1300×1395×520 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	83 924,50	83 924,50	2-4 нед.
4		Вертикальная стойка для тактильной мнемосхемы 1580x860x250 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	99 561,00	99 561,00	2-4 нед.
5		Бордюр сталь COR-TEN 250 мм	14	м	9 250,00	129 500,00	2-4 нед.
6		Подпорная стенка 5000x10000x700 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	237 182,00	237 182,00	2-4 нед.

Всего наименований 6 на сумму 811 065,50 руб.

ИТОГО: 811 065,50
В том числе НДС: 135 177,58

Генеральный директор

Навальский С.М.

ГАРАНТИЯ на металлоконструкцию
1 год

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
5-7 рабочих дня

- Настоящий счет-оферта (далее-Счет) является предложением Покупателю купить указанный в нем товар на условиях отгрузки со склада Поставщика.
- При отсутствии договора поставки оплата настоящего Счета в срок не позднее двух банковских дней, включая день выставления счета, со ссылкой на номер и дату счета, признается заключением договора между Поставщиком и Покупателем на условиях, указанных в счете.
- Счет не подлежит частичной оплате без согласования с поставщиком.
- Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Покупатель обязуется уведомить об оплате сообщением Поставщику номера и даты платежного поручения.
- Товар резервируется по счету сроком на 1 (один) банковский день. В случаях несвоевременной оплаты Счета Поставщик освобождается от обязательств по поставке.
- Отгрузка товара производится по теоретическому весу. Товар, прошедший дополнительную металлообработку (резку, гибку и т.д.), обмен и возврат не подлежит.
- Товар отпускается при наличии оригинала доверенности и паспорта. При отсутствии указанных документов Поставщик имеет право не производить отгрузку.
- Отгрузка товара производится в открытый кузов при скорости ветра не более 12 м/с. на разгрузку Покупателю предоставляется 1 (один) час, по истечении которых Покупатель оплачивает вынужденный простой из расчета 1 000 рублей за 1 час, включая НДС 20%
- Претензии по количеству и качеству товара принимаются при приемке-передаче товара (подписание ТТН или УПД), во всем остальном согласно Инструкции Госарбитража СССР п.6 и п.7 с последующими изменениями и дополнениями.



ООО «ТД Гард»

ИНН: 7802411618 КПП: 780501001

198099, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОБОРОННАЯ,

ДОМ 10, ЛИТЕР А, ПОМ.8

Тел./Факс:(812) 495-97-47; 380-77-07

www.gardtd.ru E-mail:mail@gardtd.ru

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ р/с : 40702810155040017968

Корр.сч. : 30101810500000000653 БИК 044030653

ОГРН 1079847073680 ОКПО 82248646

Коммерческое предложение 1156 от 16.10.2025г

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
	Телекоммуникационный шкаф в составе:					
1	Крыша основание перфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBIT608F DKC	1	к-т	39 160,00	39 160,00	2-4 нед.
2	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBITCPED1660 DKC	1	шт.	24 310,00	24 310,00	2-4 нед.
3	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBITCPGL1660 DKC	1	шт.	45 320,00	45 320,00	2-4 нед.
4	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBITCPLS1680 DKC	1	к-т	23 100,00	23 100,00	2-4 нед.
5	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBITKMN32 DKC	1	к-т	26 840,00	26 840,00	2-4 нед.
6	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	2	к-т	2 068,00	4 136,00	2-4 нед.
7	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 R5PRK1B DKC	1	шт.	616,00	616,00	2-4 нед.
8	Шина заземления 19" медная R5SGB19 DKC	1	шт.	4 565,00	4 565,00	2-4 нед.
9	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE R5SGC05 DKC	2	к-т	1 017,50	2 035,00	2-4 нед.
10	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, 50шт R5CNS50 DKC	2	к-т	2 805,00	5 610,00	2-4 нед.
11	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 R5VSIT6002FTG DKC	1	шт.	19 052,00	19 052,00	2-4 нед.
12	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko R519SH8 DKC	1	шт.	9 251,00	9 251,00	2-4 нед.
13	Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPF1941HEB DKC	4	шт.	4 664,00	18 656,00	2-4 нед.
14	Полка консольная 2U, глубина 250мм, для 19" IT-CQE/STI, RAL9005 R5RFIT250B DKC	1	шт.	3 080,00	3 080,00	2-4 нед.
15	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU24 DKC	1	шт.	7 700,00	7 700,00	2-4 нед.
16	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0,5м RN5EUU4505BK DKC	14	шт.	418,00	5 852,00	2-4 нед.
17	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка C, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5кА MD63S-2PC10 DKC	1	шт.	665,50	665,50	2-4 нед.
18	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	1	шт.	781,00	781,00	2-4 нед.
19	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	1	шт.	440,00	440,00	2-4 нед.
20	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	1	шт.	726,00	726,00	2-4 нед.
21	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63А 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	1	шт.	462,00	462,00	2-4 нед.
22	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм. 02140R DKC	2	м	528,00	1 056,00	2-4 нед.
23	Грозозащита RVi-1NSP20-16GP	1	шт.	68 860,00	68 860,00	2-4 нед.
	Основное оборудование					
24	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVi-2NSM24G-4S rev.2	1	шт.	72 105,00	72 105,00	2-4 нед.
25	Рабочая станция RV-WS0740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubezh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ; ОС Windows 11 Pro RV-WS0740 (Сборка 26304)	1	к-т	462 000,00	462 000,00	2-4 нед.

26	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	1	шт.	11 880,00	11 880,00	2-4 нед.
27	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	1	шт.	37 200,00	37 200,00	2-4 нед.
28	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	1	к-т	121 000,00	121 000,00	2-4 нед.
29	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Тбайт Western Digital WD101PURP	1	шт.	28 930,00	28 930,00	2-4 нед.
30	IP-видеокамера купольная RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	7	шт.	18 260,00	127 820,00	2-4 нед.
31	Монтажный адаптер RVi-2BA-4	7	шт.	1 265,00	8 855,00	2-4 нед.
32	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-2	7	шт.	11 220,00	78 540,00	2-4 нед.
33	Грозозащита RVi-1NSP10-1G P	7	шт.	6 369,00	44 583,00	2-4 нед.
34	Кронштейн для крепления на столб RVi-2BPM-1	7	шт.	5 302,00	37 114,00	2-4 нед.
35	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	7	шт.	6 050,00	42 350,00	2-4 нед.
Электротехнические материалы						
36	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4x2x0,51 RN5EUUK03GY	300	м	38,50	11 550,00	2-4 нед.
37	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГПнг(А)-LSLTx 1x6	35	м	95,70	3 349,50	2-4 нед.
38	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	1	шт.	786,50	786,50	2-4 нед.
39	Табличка маркировочная 27x27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	1	шт.	13 882,00	13 882,00	2-4 нед.
40	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	10	шт.	18,70	187,00	2-4 нед.
41	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	6	уп.	1 903,00	11 418,00	2-4 нед.
42	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объём-3кг)	1	уп.	6 050,00	6 050,00	2-4 нед.
43	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200x600x40 мм)	1	уп.	2 748,90	2 748,90	2-4 нед.
44	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5x200 25207SR DKC	10	шт.	126,50	1 265,00	2-4 нед.
45	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RN5RJ45U DKC	14	шт.	71,50	1 001,00	2-4 нед.
46	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	3	шт.	63 250,00	189 750,00	2-4 нед.
47	Закладная опора, l=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	3	шт.	18 920,00	56 760,00	2-4 нед.
48	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт, 1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Ач INFORPRO2000IN DKC	1	шт.	60 500,00	60 500,00	2-4 нед.
49	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I, Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В BPSMLR1-36V DKC	1	шт.	42 350,00	42 350,00	2-4 нед.

ИТОГО: 1 786 248,40
В том числе НДС: 297 708,07

Всего наименований 49, на сумму 1 786 248,40 руб. в т.ч. НДС 20%



Руководитель отдела продаж ООО «ТД Гард»
 Лежнев А.С.

22.10.2025

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование изделия, группа эксплуатации	Цена в руб. с НДС 20%	Кол-во в м2	Сумма в руб. с НДС 20%
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Серый	4 250	1280	5 440 000
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Белый	4 990	140	698 600
ИТОГО:	6 138 600 рублей		

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону
2. Сроки производства и поставки: 25-35 дней
3. Условия доставки: силами Поставщика до объекта.
Выгрузка силами Покупателя.
4. Условия оплаты: Предоплата



Продукция производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Гарантия на тротуарные плиты и бетонные бортовые камни (бордюры) составляет 3 года с даты поставки и включает соблюдение ряда требований по транспортировке, укладке и эксплуатации.

С уважением,

Захаров Захар Владимирович

Менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЕПЛОПРОМГРУПП

моб.тел.: 8-983-227-17-77

www.ВсемКтоСтроит.рф

<http://vsemktostroit.ru/>



Образец заполнения платежного поручения

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА		БИК	044525700	
Банк получателя		Сч. №	3010181020000	
ИНН 7743553167	КПП 774301001	Сч. №	40702810200000072675	
ООО "М-Инвест"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2207МИ00 2157260001	Рез. поле
Получатель				
Оплата по счету №МИ00-215726				
Назначение платежа				



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № МИ00-215726 от 17 октября 2025 г.

Поставщик: ООО "М-Инвест", ИНН 7743553167, КПП 774301001, 125212, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, Кронштадтский б-р, д. 3А, этаж 4, помещение 401

Покупатель: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Эскиз	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
1		Велопарковка 200×100×800 мм Материал: сталь CORTEN	5	шт.	46 345,20	231 726,00	2-4 нед.
2		Информационный стенд 400×1180×311 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	81 351,60	81 351,60	2-4 нед.
3		Информационный стенд 1300×1395×520 мм Материал: сталь CORTEN	1	шт.	100 709,40	100 709,40	2-4 нед.
4		Вертикальная стойка для тактильной мнемосхемы 1580×860×250 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	119 473,20	119 473,20	2-4 нед.
5		Бордюр сталь COR-TEN 250 мм	14	м	11 300,00	158 200,00	2-4 нед.
6		Подпорная стенка 5000x10000x700 Материал: сталь CORTEN	1	шт.	284 618,40	284 618,40	2-4 нед.

Всего наименований 6, на сумму 976 078,60 RUB

ИТОГО: 976 078,60
В том числе НДС: 162 679,77

Руководитель

М.П.

Машенин А.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Машенин А.А.

расшифровка подписи



Ответственный: Федоров Александр

Исх. № 388 от 16.10.2025 г.

Руководителю ООО "АИК ЭНЕРГО"

Генеральному директору Кислякову Олегу Николаевичу

Уважаемый, Олег Николаевич!

Коммерческое предложение № 0055216

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
Телекоммуникационный шкаф в составе:						
1	Крыша основание перфорированные IT-CQE 600x800, RAL9005 RBIT608F DKC	1	к-т	43 076,00	43 076,00	2-4 нед.
2	Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE 1600 x 600 RAL9005 RBITCPED1660 DKC	1	шт.	26 741,00	26 741,00	2-4 нед.
3	Дверь со стеклом для IT-CQE 1600x600, RAL9005 RBITCPGL1660 DKC	1	шт.	49 852,00	49 852,00	2-4 нед.
4	Панель боковая односекционная для 19" IT-CQE, 2 шт, 1600x800, RAL9005 RBITCPLS1680 DKC	1	к-т	25 410,00	25 410,00	2-4 нед.
5	Стойки вертикальные комплект для 32U IT-CQE RAL9005 RBITKMN32 DKC	1	к-т	29 524,00	29 524,00	2-4 нед.
6	Щеточный ввод для new IT CQE 200мм RBRUSH20 DKC	2	к-т	2 274,80	4 549,60	2-4 нед.
7	Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 R5PRK1B DKC	1	шт.	677,60	677,60	2-4 нед.
8	Шина заземления 19" медная R5SGB19 DKC	1	шт.	5 021,50	5 021,50	2-4 нед.
9	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE R5SGC05 DKC	2	к-т	1 119,25	2 238,50	2-4 нед.
10	Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов DKC серии CQE, 50шт R5CNS50 DKC	2	к-т	3 085,50	6 171,00	2-4 нед.
11	Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 R5VSIT6002FTG DKC	1	шт.	20 957,20	20 957,20	2-4 нед.
12	Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko R519SH8 DKC	1	шт.	10 176,10	10 176,10	2-4 нед.
13	Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 40 мм RAL9005 R5CPF1941HEB DKC	4	шт.	5 130,40	20 521,60	2-4 нед.
14	Полка консольная 2U, глубина 250мм, для 19" IT-CQE/STI, RAL9005 R5RFIT250B DKC	1	шт.	3 388,00	3 388,00	2-4 нед.
15	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU24 DKC	1	шт.	8 470,00	8 470,00	2-4 нед.
16	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 0.5м RN5EUU4505BK DKC	14	шт.	459,80	6 437,20	2-4 нед.
17	Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка C, 10A DEKraft 10A C BA-101 4.5кА MD63S-2PC10 DKC	1	шт.	732,05	732,05	2-4 нед.
18	Розетка силовая 2P+E, со шторками, "Viva", 2 мод., цвет белый 2P+PEN 16A 220В PM-102 45005 DKC	1	шт.	859,10	859,10	2-4 нед.
19	Суппорт Viva на DIN-рейку, 2 мод 45227 DKC	1	шт.	484,00	484,00	2-4 нед.
20	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63A 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, зеленая T1611 DKC	1	шт.	798,60	798,60	2-4 нед.
21	Шина латунная в корпусе на DIN рейку 1 полюс до 63A 9конт. под сеч. 16кв.мм, 2конт. под сеч. 25кв.мм, синяя 5011N DKC	1	шт.	508,20	508,20	2-4 нед.
22	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм. 02140R DKC	2	м	580,80	1 161,60	2-4 нед.
23	Грозозащита RVi-1NSP20-16GP	1	шт.	75 746,00	75 746,00	2-4 нед.
Основное оборудование						
24	Сетевой коммутатор 24 порта PoE RVi-2NSM24G-4S rev.2	1	шт.	79 315,50	79 315,50	2-4 нед.

25	Рабочая станция RV-WS0740 в составе: УРМ для отображения 7 IP-видеокамер; ПО "Rubezh Video Operator" для обеспечения системы видеонаблюдения УРМ; ОС Windows 11 Pro RV-WS0740 (Сборка 26304)	1	к-т	508 200,00	508 200,00	2-4 нед.
26	Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 Ippon	1	шт.	13 068,00	13 068,00	2-4 нед.
27	Монитор для видеонаблюдения 32" RVi-2M32U-1P	1	шт.	40 920,00	40 920,00	2-4 нед.
28	Видеосервер RV-SE4700 + ПО R-OPERATOR в составе: Лицензии на подключение каналов x 7 IP каналов видео RV-SE4700 (Сборка 26304)	1	к-т	133 100,00	133 100,00	2-4 нед.
29	Жесткий диск 3.5" HDD 10 Тбайт Western Digital WD101PURP	1	шт.	31 823,00	31 823,00	2-4 нед.
30	IP-видеокамера купольная RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU	7	шт.	20 086,00	140 602,00	2-4 нед.
31	Монтажный адаптер RVi-2BA-4	7	шт.	1 391,50	9 740,50	2-4 нед.
32	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-2	7	шт.	12 342,00	86 394,00	2-4 нед.
33	Грозозащита RVi-1NSP10-1G P	7	шт.	7 005,90	49 041,30	2-4 нед.
34	Кронштейн для крепления на столб RVi-2BPM-1	7	шт.	5 832,20	40 825,40	2-4 нед.
35	Лицензия PRO на подключение камер ПО "Rubezh Video Operator"	7	шт.	6 655,00	46 585,00	2-4 нед.
Электротехнические материалы						
36	Кабель витая пара кат. 5Е неэкранированный U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, цвет внешней оболочки серый, коробка 305 м U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx 4x2x0,51 RN5EUUK03GY	300	м	42,35	12 705,00	2-4 нед.
37	Провод желто-зеленый многопроволочный ПуГПнг(А)-LSLTx 1x6	35	м	105,27	3 684,45	2-4 нед.
38	Перманентная ручка 0,3мм черный UP1S DKC	1	шт.	865,15	865,15	2-4 нед.
39	Табличка маркировочная 27x27мм. Полиэстер. Белая (54 шт. в уп.) SITFP2727W DKC	1	шт.	15 270,20	15 270,20	2-4 нед.
40	Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW DKC	10	шт.	20,57	205,70	2-4 нед.
41	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет оранжевый 71532 DKC	6	уп.	2 093,30	12 559,80	2-4 нед.
42	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА ГТ (Объём-3кг)	1	уп.	6 655,00	6 655,00	2-4 нед.
43	Минеральная вата огнестойкая, REI 240 минут ТЕХНО ОЗБ 110 (плита 1200x600x40 мм)	1	уп.	3 023,79	3 023,79	2-4 нед.
44	Хомут P6.6 стандартный, белый 2,5x200 25207SR DKC	10	шт.	139,15	1 391,50	2-4 нед.
45	Коннектор RJ-45 CAT5E неэкранированный RN5RJ45U DKC	14	шт.	78,65	1 101,10	2-4 нед.
46	Опора коническая H3500 (d120-d70) ОПК50-01 СОЕР	3	шт.	69 575,00	208 725,00	2-4 нед.
47	Закладная опора, l=1500мм ЗАК 245/1500 СОЕР	3	шт.	20 812,00	62 436,00	2-4 нед.
48	Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт, 1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Ач INFORPRO2000IN DKC	1	шт.	66 550,00	66 550,00	2-4 нед.
49	Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I, Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6x9Ач, 36В BPSMLR1-36V DKC	1	шт.	46 585,00	46 585,00	2-4 нед.

ИТОГО: 1 964 873,24
В том числе НДС: 327 478,87

ООО «Компания «Нева Электроникс»
191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37Д
ИНН 7813465799 КПП 784201001
ОГРН 1107847058032
Расчетный счет 40702810532220000801
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет: 30101810600000000786
БИК: 044030786
Тел./факс. (812) 448-08-18 (многоканальный)
E-mail: info@n-el.ru

Генеральный директор

ООО «Компания «Нева Электроникс»



/ А.В.Гритченко /

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ»
630005, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 111, к. 5, оф. 402. ИНН: 5406971612, КПП: 540601001,
Р/С 40702810844050010302, СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, К/С 30101810500000000641, БИК 045004641,
тел. 8 (383) 205-21-05, 201-17-25, <https://kirpich154.ru/>, email: 2052105@bk.ru

Исх.№ 22/10-2025 от 22 октября 2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование изделия, группа эксплуатации	Цена в руб. с НДС 20%	Кол-во в м2	Сумма в руб. с НДС 20%
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Серый	4 300,00	1280	5 504 000,00
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Белый	5 050,00	140	707 000,00
ИТОГО:	6 211 000 рублей		

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону
2. Сроки производства: до 30 (двадцати) рабочих дней.
3. Условия доставки: Доставка силами Поставщика до объекта строительства. Выгрузку продукции организует Покупатель
4. Условия оплаты: Предоплата 100%.

Тротуарная плитка производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017
Важно: Тротуарные плиты должны применяться в соответствии с их группой эксплуатации, данная информация доводится до покупателя в процессе оформления договора поставки. Проектирование конструкции и устройство покрытия должны осуществляться с соблюдением требований СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий» и ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные»

С уважением,
Директор ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ»



/ Бояркин Д.С. /



ИНН9721085864;КПП772101001;

Р\с40702810111010601950

ФИЛИАЛ "БИЗНЕС"

ПАО "СОВКОМБАНК" г. Москва

БИК 044525058

К\с 30101810045250000058

5404415@mail.ru

8 (495) 540-48-87

Коммерческое предложение № 223

от 20.10.25

№	Товары (работы, услуги)	Артикул	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пункт охраны «Страж» (2,66*2,30*2,80 м.)	NH-PL.MK.004	1	шт	2 590 000.00	2 590 000.00
2	Касса «Фин» РАЗМЕРЫ	NH-PL.MK.007	1	шт	3 780 000.00	3 780 000.00

Итого: 6 370 000.00 руб.
В том числе НДС 20%: 1 061 666.67 руб.
Итого к оплате: 6 370 000.00 руб.

Всего к оплате: Шесть миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Ген. директор



(Солдатова Е.А.)