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Формат А3

ООО "Хайтек Проект"

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГТА-15/2025.СС.СО Спецификация изделий, оборудования и материалов на 3-х листах

Общие данные
Настоящей рабочей документацией предусматривается работы по устройству системы сети по объекту:

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений под размещение
детской стоматологической поликлиники по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5».

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания, выданного заказчиком в 2025 году;
- архитектурно-строительной части рабочей документации.
- действующие нормы и правила технологического проектирования.
1.Основные проектные решения
СС построена  по топологии типа "звезда". Выполненная СКС удовлетворяет требованиям 5e категории ISO/IEC

11801. Все оборудование имеет необходимые сертификаты на право применения его на территории России.
2.  Описание, состав и размещение оборудования системы
Структурированная кабельная система (СКС) обеспечивает интеграцию вычислительных, телефонных и других

телекомуникационных сетей в единое информационное пространство.
В соответствии с международным стандартом ISO11801 на кабельные системы зданий в проекте реализовано три

подсистемы:
·Подсистема рабочей зоны. Состав - информационные розетки, соединительный шнур (патч-корд), связывающий

информационную розетку с оборудованием рабочего места;
·Горизонтальная подсистема. Состав - информационные разъемы,  кабель. Горизонтальная подсистема связывает

рабочее место с административной подсистемой.;
·Административная подсистема. Состав - коммутационное оборудование, коммутационные шнуры,

телекоммуникационные шкафы. Административная подсистема - распределительный узел, используемый для
подключения  горизонтального кабеля к другим подсистемам или оборудованию.

Кабели СКС разводятся на патч-панель RJ45, устанавливаемой в телекоммуникационном шкафу ТШ1.
Предусмотрена установка следующего активного оборудования:
- коммутаторы на 24 порта;
Патч-панели 24xRJ45 устанавливаются в шкаф начиная с верхнего свободного юнита. Коммутатор, являющийся

центральным оборудованием системы, устанавливается ниже патч-панелей и соединяется с ними патч-кордами
RJ45-RJ45. Оптические кроссы соединяются с коммутаторами оптическими патч-кордами.  Оптические кроссы и
оптоволоконные кабели используемые для подключения к широкополосному доступу к сети интернети, телефонии ЛВС
объекта в рамки проекта не входят (оборудование интернет-провайдера). Подключение к сети Интернет выполняется
заказчиком по мере необходимости. Выбор провайдера, организация точки подключения и заключение договора на
предоставление услуг связи осуществляются заказчиком

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Состав проекта

3 Схема внешних соединений ЛВС от телекоммуникационного шкафа 1

4 Схема внешних соединений IP телефонии от телекоммуникационного шкафа 1

5 Схема расположения модулей в шкафу (ШТ1)

6 План расположения системы ЛВС и Телефонизации на 1 этаже в осях А-Л

7 План расположения системы ЛВС и Телефонизации на 1 этаже в осях Л-С

8 Экспликация помещений 1-го этажа

Выполнить маркировку кабелей: у мест подключения к оконечным устройствам (розетки, патчпанели), в лотках,
в стояках. Каждый проложенный сегмент должен иметь маркировку на обоих концах. При прокладке кабелей,
предусматривать технологический запас длин кабелей.

Для последующего расширения системы, в проекте предусмотрен резерв емкости кроссового поля. Увеличение
количества рабочих мест происходит путем добавления необходимого количества информационных розеток и
прокладки кабелей по спроектированным кабеленесущим системам. Степень заполнения кабеленесущих систем не
превышает 80%, что обеспечивает возможность в кратчайшие сроки и с минимальными затратами создавать новые
рабочие места без необходимости прокладки дополнительных лотков и стояков.

3. Требования к монтажу
Работы по монтажу системы выполнить в соответствии с:
- настоящим проектом;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- технической документацией заводов-изготовителей на используемое оборудование;
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта,

государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество. Их установка должна производиться в местах, определенных
проектом, с учетом архитектурных особенностей, взаимного расположения элементов строительных конструкций,
конфигурации защищаемых помещений и предметов.

Коммутаторы СКС,  патч-панели установить в телекоммуникационном шкафу 19". Место расположение шкафа
указано на плане расположения оборудования. Последовательность установки оборудования в шкафу показана.
Коммутаторы запитать от розеточного блока.

Оборудование СКС размещается в соответствии с планами расположения  оборудования.
Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и схемами

подключения, предусмотренными настоящим проектом.
Прокладку кабелей выполнить в соответствии с проектом.
Прокладка кабелей сетей связи и структурированной кабельной системы производится:
- скрыто в гофрированной трубе за подвесным потолком;
- скрыто в штробах кирпичных стен, с гофрированной трубой;
- скрыто в гипсокартонных стенах, в гофрированной трубе;
- в кабель-канале под потолком по капитальным стенам;
- в лотках за подвесным потолком;
- в лотках в стяжке.
Телекоммуникационные лотки устанавливаются в местах определенных проектом в пространстве за подвесным

потолком.
В местах прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо

обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и
т. п.  с необходимым зазором. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в
местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и
трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из
несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и
обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Кабели нельзя монтировать на каменную кладку без защитной оболочки. Кабели должны быть закреплены на
всей трассе, включая и кабели, проложенные в пустотах пола и потолка.

Трассировку кабелей и проводов в гофрированной трубе осуществить, креплением к строительным конструкциям
клипсами, скобами или скрепами из тонколистовой оцинкованной стали. Шаг крепления при горизонтальных и
вертикальных прокладках - не более 0,4 метра. При прокладке кабелей в местах поворота под углом близким к 90
градусов радиус изгиба должен быть не менее десяти диаметров кабеля. Расстояние от начала изгиба до ближайшей
точки крепления должно быть 10 - 15 мм. При прокладке нескольких кабелей по одной трассе располагать их вплотную
друг к другу. Точки крепления располагать в шахматном или последовательном порядке.
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№п/п. Наименование раздела рабочей документации. ПримечаниеОбозначение

1. ГТА-15/2025. ОЧ Обмерные чертежи.

2.

3.

ГТА-15/2025. АР Архитектурные решения.4.

ГТА-15/2025. КР Конструктивные решения.5.

6.

7.

8.

ГТА-15/2025. ЭОМ Система электроснабжения.

9.

ГТА-15/2025. ВК Система водоснабжения и водоотведения. 

10.

11.

ГТА-15/2025. ОВ Система отопления и вентиляции. 

12.

ГТА-15/2025. АОВ Автоматика вентиляции. 

13.

ГТА-15/2025. СС Сети связи.

14. ГТА-15/2025. ТХ Технологические решения.

15. ГТА-15/2025. ПОКР Проект организации капитального ремонта.

ГТА-15/2025. ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

ГТА-15/2025. СМ Сметная документация.

* Состав рабочей документации в соответствии с техническим заданием заказчика.

ГТА-15/2025. ТО
Заключение о результатах визуально-инструментального
обследования здания.

ГТА-15/2025. СОТ Система охранного телевидения. 

ГТА-15/2025. ОПС Охранно - пожарная сигнализация. 

ГТА-15/2025. ПЗ Пояснительная записка.

16.

Бубнова
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PU1

J1

J2

J3

J4

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

1LU-01

1LU-02

1LU-03

1LU-04

J5
RJ451LU-05

J6
RJ451LU-06

J7
RJ451LU-07

J8
RJ451LU-08

J9
RJ451LU-09

J10
RJ451LU-10

J11
RJ451LU-11

J12
RJ451LU-12

J13
RJ451LU-13

J14
RJ451LU-14

J15
RJ451LU-15

J16
RJ451LU-16

Рабочее
место

К.1.1.1

К.1.1.2

К.1.1.3

К.1.1.4

К.1.1.5

К.1.1.6

К.1.1.7

К.1.1.8

К.1.1.9

К.1.1.10

К.1.1.11

К.1.1.12

К.1.1.13

К.1.1.14

Патч-корды Кабельная трасса
Пом.

16

16

16

16

21

21

26

26

10

10

9

9

2

2

7

7

6

6

5

5

Port1
К
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та
то

р 
TP

-L
in

k 
TL

-S
G

34
28

X
 Port2

Port3

Port4

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

Port5
RJ45

Port6
RJ45

Port7
RJ45

Port8
RJ45

Port9
RJ45

Port10
RJ45

Port11
RJ45

Port12
RJ45

Port13
RJ45

Port14
RJ45

Port15
RJ45

Port16
RJ45

Port17
RJ45

Port18
RJ45

Port19
RJ45

Port20
RJ45

Port21
RJ45

Port22
RJ45

RJ45

RJ45
Port23

Port24

P1

J17
RJ45

J18
RJ45

J19
RJ45

J20
RJ45

J21
RJ45

J22
RJ45

RJ45

RJ45
J23

J24

К.1.1.15

К.1.1.16

К.1.1.17

К.1.1.18

К.1.1.19

К.1.1.20

К.1.1.21

1LU-17

1LU-18

1LU-19

1LU-20

1LU-21

1LU-22

1LU-23

1LU-24 1LU-25

Console Port
RJ45

SFP 49

SFP 50

SFP 51

SFP 52
Po

rt1

Ввод линии сети связи
(ВОЛС)
интернет-провайдером.

ШТ1

Схема внешних соединений ЛВС от телекоммуникационного шкафа 1

Оптический распределительный кросс

J.1.1.1

J.1.1.2

J.1.1.3

J.1.1.4

J.1.1.5

J.1.1.6

J.1.1.7

J.1.1.8

J.1.1.9

J.1.1.10

J.1.1.11

J.1.1.12

J.1.1.13

J.1.1.14

J.1.1.15

J.1.1.16

J.1.1.17

J.1.1.18

J.1.1.19

J.1.1.20

IP-АТС Yeastar
P560
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LU-1

Патч-корд оптический

LU-1

Система СОТ

Оборудование
интернет-провайдера



PU2

J1

J2

J3

J4

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

2LU-01

2LU-02

2LU-03

2LU-04

J5
RJ452LU-05

J6
RJ452LU-06

J7
RJ452LU-07

J8
RJ452LU-08

J9
RJ452LU-09

J10
RJ45

J11
RJ45

J12
RJ45

J13
RJ45

J14
RJ45

J15
RJ45

J16
RJ45

Рабочее
место

К.1.2.1

К.1.2.2

К.1.2.3

К.1.2.4

К.1.2.5

К.1.2.6

К.1.2.7

К.1.2.8

К.1.2.9

Патч-корды Кабельная трасса
Пом.

16

21

26

10

9

2

7

6

5

Port1
К

ом
му

та
то

р 
TP

-L
in

k 
 T

L-
SG

24
28

P Port2

Port3

Port4

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

Port5
RJ45

Port6
RJ45

Port7
RJ45

Port8
RJ45

Port9
RJ45

Port10
RJ45

Port11
RJ45

Port12
RJ45

Port13
RJ45

Port14
RJ45

Port15
RJ45

Port16
RJ45

Port17
RJ45

Port18
RJ45

Port19
RJ45

Port20
RJ45

Port21
RJ45

Port22
RJ45

RJ45

RJ45
Port23

Port24

P2

J17
RJ45

J18
RJ45

J19
RJ45

J20
RJ45

J21
RJ45

J22
RJ45

RJ45

RJ45
J23

J24
2LU-10

Console Port
RJ45

SFP 49

SFP 50

SFP 51

SFP 52

LA
N

ШТ1

Схема внешних соединений IP телефонии от телекоммуникационного шкафа 1

IP-АТС Yeastar P560

Т.1.2.1
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Т.1.2.3
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WAN
1LU-25

Патч-корд

От коммутатора
P1

Наименование работ Ед. изм Кол-во

Кабель, проложенный в трубе:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 250
Кабель, проложенный в
кабель-канале:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 506

Кабель, проложенный в лотке:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 418

Штроба 20х20мм м 69

Труба, проложенная в штробе:

Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм м 69

Труба, проложенная в открыто:

Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм м 181

Ведомость объем работ по прокладке
кабельных линий
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Схема расположения модулей в шкафу (ШТ1)

Поз.
обозначения Наименование Кол.

шт

1
Шкаф телекоммуникационный настенный
сварной 12U (600 × 360) съёмные стенки, дверь
металл. ШРН-12.350.1

1

Фальшпанель в шкаф 19" 4U ФП-4 1

Полка перфорированная СВ-39, глубина 390 мм 3

2 Коммутатор TP-Link TL-SG3428X с 24 портами 1

3
1U патч-панель кат.6 UTP 24 порта (Dual) с
кабельным органайзером ITK 2

4 IP-АТС Yeastar P560 1

5 Коммутатор TP-Link TL-SG2428P с 24 портами
POE+ 1

6 Блок силовых розеток 10А со шнуром (2 м.) 19"
БР-9П-Ш-9005 1

7
Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на
3 модуля 16А 250В с заземлением 1

8 Автоматический выключатель ВА47-29 1P C
10А 4,5кА IEK 1

9 Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая IEK 3

10 Шина PE "земля" на DIN-изол
ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK 1

11 DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5
длина 600 мм 1

Заглушка для КВИ-2,5мм2 серая IEK 1

Примечание:
1. Оборудование интернет-провайдера проектом не предусмотрено и определяется поставщиком каналов связи.
2. Проводная линия связи (сеть стандарта TCP/IP) прокладывается поставщиком каналов связи по каналам
Ethernet-сети на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием технологии FTTH (GPON).
3. Подключение объекта к Ethernet-сети осуществляется силами и средствами поставщика каналов связи.
4. Проектом не предусматриваются оборудование, линии связи и технические решения, относящиеся к зоне
ответственности интернет-провайдера.
5. Граница проектирования данного проекта — внутренние помещения здания объекта капитального ремонта.

12U
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10U

9U

8U

7U

6U

5U
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3U

2U

1U
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5

6

7

8 9 10 11

IP-АТС

3

Оборудование
интернет-провайдера

AutoCAD SHX Text
SYST

AutoCAD SHX Text
RPS

AutoCAD SHX Text
STRT

AutoCAD SHX Text
UTIL

AutoCAD SHX Text
DUPLX

AutoCAD SHX Text
SPEED

AutoCAD SHX Text
MODE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
SYST

AutoCAD SHX Text
RPS

AutoCAD SHX Text
STRT

AutoCAD SHX Text
UTIL

AutoCAD SHX Text
DUPLX

AutoCAD SHX Text
SPEED

AutoCAD SHX Text
MODE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
СПУСК ПОДЪЕМ

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26070
5442 2631 3182 3144 2980 3460 1710 1953 1568

14
45

8

87
60

25
73

10
46

13
10

76
9

+0,015
h=2,840

+0,015
h=2,425

+0,015
h=2,425

+0,015
h=2,425

+0,015
h=2,425

+0,015
h=2,425

+0,015
h=2,840 +0,015

h=2,840

+0,015
h=2,840

+0,015
h=2,840

+0,015
h=2,840

+0,015
h=2,840

+0,015
h=2,840

16
38,69

14
8,70

13
10,67

23
10,81

22
20,02

17
8,16

18
3,63

20
5,17

21
17,06

19
8,54

26
12,59

25
3,55

24
9,89

27
16,95

15
3,61

28
1,92

ТШ1

Разработал
Проверил

Н.контр.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт помещений под размещение детской стоматологической

поликлиники по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

ГТА-15/2025.CC

Р
ГАП
ГИП

Яковенко
Целищев

Голикова
Красина

Целищев

План расположения системы ЛВС и
Телефонизации на 1 этаже в осях А-Л

6 8

Формат А3

ООО "Хайтек Проект"

План расположения системы ЛВС и Телефонизации на 1
этаже в осях А-Л
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J.1
.1

.3

T.
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2.
1

J.1
.1

.4

J.1
.1

.1
J.1

.1
.2

- Прокладка кабеля в трубе, за подвесным потолком.
- Прокладка кабеля в лотке

- Розетка открытой установки в кабель-канал  RJ-45
(Ethernet) двойная, на h=0,2м от чистого пола.

J.z.n.х

- Розетка открытой установки в кабель-канал  RJ-45
(Телефония), на h=0,2м от чистого пола.

T.z.n.х

Примечание. В перечне условных обозначений:
z - Номер шкафа; n - Номер панели; x - Номер порта панели.

- Телекоммуникационный шкаф (ТШ)

Условные обозначения

Устанавливается
 в лючок напольный
см. раздел ЭОМ
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План расположения системы ЛВС и Телефонизации на 1
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- Прокладка кабеля в кабель-канале

- Розетка открытой установки в кабель-канал  RJ-45
(Ethernet) двойная, на h=0,2м от чистого пола.

J.z.n.х

- Розетка открытой установки в кабель-канал  RJ-45
(Телефония), на h=0,2м от чистого пола.

T.z.n.х

Примечание. В перечне условных обозначений:
z - Номер шкафа; n - Номер панели; x - Номер порта панели.

Условные обозначения



№
пом.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Наименование

Вестибюль

Рентгеновский кабинет
Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих
растворов
Санузел для пациентов

Кабинет заведующего с 1 стоматологической установкой

Кабинет врача стоматолога-терапевта на 3 установки

Кабинет врача стоматолога-терапевта на 3 установки

Коридор

Кабинет врача стоматолога-терапевта / хирурга на 1 установку

Кабинет врача ортодонта на 1 установку

Санитарная комната (временное хранение медицинских отходов)

Коридор

Стерилизационная

Помещение для разборки и мытья инструментов

Санузел для МГН

Вестибюль с зоной ожидания приема и гардеробом

Тамбур

Шлюз (наркозная)

Палата пробуждения

Предоперационная

Операционная

Коридор

Помещение хранения расходного материала и медикаментов

Помещение для хранения баллонов с закисью азота

Тамбур

Кабинет старшей медицинской сестры

Комната работников/ гардероб

Санузел работников

Площадь,
м2

18,88

12,40

2,93

2,92

13,78

38,20

30,30

16,66

17,24

14,04

8,64

7,28

10,67

8,70

3,61

38,69

9,01

3,63

8,54

5,17

17,06

20,49

10,81

9,89

4,18

12,59

17,50

1,92

365,73 м²
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Экспликация помещений 1-го этажа

Разработал
Проверил

Н.контр.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт помещений под размещение детской стоматологической

поликлиники по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

ГТА-15/2025.CC

Р
ГАП
ГИП

Яковенко
Целищев

Голикова
Красина

Целищев

И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м.
 и

нв
. N

С
ог

ла
со

ва
но

Экспликация помещений 1-го этажа

8 8

Формат А4

ООО "Хайтек Проект"



Разработал
Проверил

Н.контр.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт помещений под размещение детской стоматологической

поликлиники по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Р
ГАП
ГИП

Яковенко
Целищев

Голикова
Красина

Целищев

И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м.
 и

нв
. N

С
ог

ла
со

ва
но

1 3

Формат А3

ООО "Хайтек Проект"

ГТА-15/2025.СС.СО

Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
измере

-ния
Кол.

Масса
1 ед.,

кг
Примечание

1 Оборудование

1.1 Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 12U (600 × 360) съёмные
стенки, дверь металл. ШРН-12.350.1 шт. 1 ТШ1

В состав щита входит:

1.2 Фальшпанель в шкаф 19" 4U ФП-4 шт. 1

1.3 Полка перфорированная СВ-39, глубина 390 мм шт. 3

1.4 Коммутатор TP-Link TL-SG3428X с 24 портами шт. 1

1.5 1U патч-панель кат.6 UTP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером ITK PP24-1UC6U-D05-1 шт. 2

1.6 IP-АТС Yeastar P560 шт. 1

1.7 Коммутатор TP-Link TL-SG2428P с 24 портами POE+ шт. 1

1.8 Блок силовых розеток 10А со шнуром (2 м.) 19"  БР-9П-Ш-9005 шт. 1

1.9 Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с
заземлением MRD10-16 шт. 1

1.10 Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА MVA20-1-010-C шт. 1

1.11 Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая шт. 3

1.12 Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK шт. 1

1.13 DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 600 мм шт. 1

1.14 Заглушка для КВИ-2,5мм2 серая шт. 1

1.15 SFP модуль оптический, SFP+, MM (50/125 мкм), 2 x LC, 10 Гбит/с, Duplex, до
0.3 км

SFP+, MM (50/125 мкм), 2 x LC, 10
Гбит/с, Duplex, до 0.3 км шт. 2

Установка в
коммутатор

1.16 Yealink SIP-T42U - стационарный IP-телефон шт. 9

1.17 Розетка компьютерная двойная кат.5E RJ45 РК10-2-БрБ белый BRITE BR-K20-1-K01 шт. 8

1.18 Розетка компьютерная кат.5E RJ45 РК10-БрБ белый BRITE BR-K10-1-K01 шт. 8

1.19 Комп.роз. RJ45 кат.5e, 8P8C, Viva, белая, 1мод 45038 шт. 5
Устанавливается

 в лючок напольный
см. раздел ЭОМ
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1.20 Рамка 2-местная РУ-2-Бр белый/белый BRITE BR-M22-12-K01 шт. 8

1.21 Коробка распаячная КМ41025 для полых стен безгалогенная (HF) D=80х40мм с
пластиковыми лапками КМ41025 UKG01-080-040-000

-P шт. 8

2 Кабельно-проводниковая продукция

2.1 Кабель связи симметричный парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 1174

2.4
Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), MM, 50/125
(OM3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M шт. 1

2.5 Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 0,5м серый PC01-C5EF-05M шт. 35
Соединение

коммутатора с
патч-панелью

2.6 Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E FTP 2м серый PC01-C5EF-2M шт. 29
Подключение от
розетки RJ45 к
оборудованию

3 Трубы

3.1 Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, легкая с протяжкой, цвет серый м 250

3.2 Держатель с защелкой, д.16мм шт. 625

3.3 Труба стальная ВГП ДУ 25х2,8 ГОСТ 3262-75 м 3 Для гильз

4  Кабеленесущие конструкции

4.1 Лоток перфорированный 50х50, L=3000, 0.7мм, оцинкованный по методу
Сендзимира 35260 шт. 21 0,8

4.2 Крышка с заземлением на лоток осн.50 L=3000 35520 шт. 21 0,4

4.3 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами
и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36000K шт. 3 0,470

4.4
Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50х50 в комплекте с
крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для
монтажа

36120K шт. 1 0,740

4.5 Консоль потолочная BBA с осн.50 мм BBA1005 шт. 42 0,335

4.6 TA-GN 60x40 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 01780 м 42 0,624

4.7 GAN 60 Накладка на стык крышки 00885 шт. 21 0,009

4.8 NIAV 60x40 Угол внутренний изменяемый (70-120°) 01723 шт. 4 0,070

4.9 NTAN 60x40 Тройник/отвод 01755 шт. 5 0,080

4.10 NEAV 60x40 Угол внешний изменяемый (70-120°) 01707 шт. 2 0,060
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5  Материалы

5.1 Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 шт 12

5.2 Раствор цементный М50 м3 0,028 1800 Для заделки штроб

5.3 Штроба сечением 20х20мм м 69

Наименование работ Ед. изм Кол-во

Кабель, проложенный в трубе:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 250
Кабель, проложенный в
кабель-канале:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 506

Кабель, проложенный в лотке:
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 м 418

Штроба 20х20мм м 69

Труба, проложенная в штробе:

Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм м 69

Труба, проложенная в открыто:

Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм м 181

Ведомость объем работ по прокладке
кабельных линий
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