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№п/п. Наименование раздела рабочей документации. ПримечаниеОбозначение

1. ГТА-15/2025. ОЧ Обмерные чертежи.

2.

3.

ГТА-15/2025. АР Архитектурные решения.4.

ГТА-15/2025. КР Конструктивные решения.5.

6.

7.

8.

ГТА-15/2025. ЭОМ Система электроснабжения.

9.

ГТА-15/2025. ВК Система водоснабжения и водоотведения. 

10.

11.

ГТА-15/2025. ОВ Система отопления и вентиляции. 

12.

ГТА-15/2025. АОВ Автоматика вентиляции. 

13.

ГТА-15/2025. СС Сети связи.

14. ГТА-15/2025. ТХ Технологические решения.

15. ГТА-15/2025. ПОКР Проект организации капитального ремонта.

ГТА-15/2025. ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

ГТА-15/2025. СМ Сметная документация.

* Состав рабочей документации в соответствии с техническим заданием заказчика.

Р

ГТА-15/2025. ТО Заключение о результатах визуально-инструментального
обследования здания.

08.2025
08.2025
08.2025

08.2025

ГТА-15/2025. СОТ Система охранного телевидения. 

ГТА-15/2025. ОПС Охранно - пожарная сигнализация. 

ГТА-15/2025. ПЗ Пояснительная записка.

16.

Бубнова
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Обозначение Наименование раздела Примечание 

ГТА-15/2025.ОВ. СП Состав проекта.  

ГТА-15/2025.ОВ. С Содержание тома.  

ГТА-15/2025.ОВ. ТЧ Текстовая часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) сведения о климатических и метеорологических 

условиях района строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, расчетных параметрах 

наружного воздуха; 

 

б) сведения об источниках теплоснабжения, 

параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции, требованиях к надежности и качеству 

теплоносителей; 

 

в) описание и обоснование способов прокладки и 

конструктивных решений, включая решения в 

отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям 

общего пользования до объекта капитального 

строительства; 

 

г) перечень мер по защите трубопроводов от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 

вод; 

 

д) обоснование принятых систем и 

принципиальных решений по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха 

помещений с приложением расчета совокупного 

выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учетом совместного 

использования строительных материалов, 

применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства, в соответствии с 

методикой, утверждаемой Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

 

д_1) обоснование энергетической эффективности 

конструктивных и инженерно-технических 

решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений, тепловых сетях; 

 

Р
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Обозначение Наименование раздела Примечание 

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные и другие нужды; 

 

е_1) описание мест расположения приборов учета 

используемой тепловой энергии и устройств сбора 

и передачи данных от таких приборов; 

 

ж) сведения о потребности в паре (при 

необходимости); 
 

з) обоснование оптимальности размещения 

отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 

 

и) обоснование рациональности трассировки 

воздуховодов вентиляционных систем - для 

объектов производственного назначения; 

 

 к) описание технических решений, 

обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях; 

 

 л) описание систем автоматизации и 

диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 

 м) характеристика технологического 

оборудования, выделяющего вредные вещества, и 

сведения о проектных решениях по обеспечению 

нормативных требований к качеству воздуха 

рабочей зоны и параметрам микроклимата - для 

объектов производственного назначения; 

 

 н) обоснование выбранной системы очистки от 

газов и пыли - для объектов производственного 

назначения; 

 

 о) перечень мероприятий по обеспечению 

эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости); 
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Обозначение Наименование раздела Примечание 

 о_1) перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в 

системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, 

тепловых сетях, позволяющих исключить 

нерациональный расход тепловой энергии, если 

такие требования предусмотрены в задании на 

проектирование; 

 

 о_2) сведения о типе и количестве установок, 

потребляющих тепловую энергию, параметрах и 

режимах их работы; 

 

 о_3) сведения о показателях энергетической 

эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину 

расхода теплоносителей в объекте капитального 

строительства; 

 

 о_4) сведения о нормируемых показателях 

удельных годовых расходов теплоносителей и 

максимально допустимых величинах отклонений 

от таких нормируемых показателей (за 

исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической 

эффективности не распространяются); 

 

 о_5) перечень мероприятий по учету и контролю 

расходования используемых теплоносителей; 
 

 о_6) спецификацию предполагаемого к 

применению оборудования, изделий, материалов, 

позволяющих исключить нерациональный расход 

теплоносителей, в том числе основные их 

характеристики; 
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 Графическая часть.  

ГТА-15/2025.ОВ.ГЧ п) принципиальные схемы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха: 

- Аксонометрическая схема системы вентиляции. 

2л 

р) схему паропроводов (при наличии); Не требуется 

с) схему холодоснабжения (при наличии); Не требуется 

т) план сетей теплоснабжения: 

- План первого этажа в осях А-Л (существующее 

положение системы вентиляции); 

- План первого этажа в осях Л-С (существующее 

положение системы вентиляции); 

- План первого этажа в осях А-Л (проектное 

положение системы вентиляции); 

- План первого этажа в осях Л-С (проектное 

положение системы вентиляции); 

- План первого этажа в осях А-Л (существующее 

положение системы отопления); 

- План первого этажа в осях Л-С (существующее 

положение системы отопления); 

- План первого этажа в осях А-Л (проектное 

положение системы отопления); 

- План первого этажа в осях Л-С (проектное 

положение системы отопления). 

1л 

 

1л 

 

1л 

 

1л 

 

1л 

 

1л 

 

1л 

 

1л 

у) схемы расположения в зданиях, строениях и 

сооружениях приборов учета энергетических 

ресурсов, используемых инженерным 

оборудованием систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также тепловых 

сетей. 

Не требуется 

ГТА-15/2025.ОВ.С Спецификация изделий и материалов.  
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а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха; 

По климатическим условиям район работ расположен в зоне с умеренно континентальным 

климатом и согласно СП 131.13330.2020  

Климатическая зона 

территории  

II 

Расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования отопления 

минус 24 C 

Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметр 

Показатель 

для проектирования 
отопления 

в холодный период 
года* 

в теплый 
период 

года 

для 
проектирования 

вентиляции 
в теплый период 

года 

Температура наружного воздуха, ºC минус 24 плюс 25 плюс 25 

Относительная влажность, % 83-88 60-70 60-70 

Барометрическое давление, ГПа 1008 1013 1010 

Скорость ветра, м/с 3,2 2,3 2,3 

Средняя температура 

отопительного периода, ºC 

минус 5,8 – – 

Среднесуточная 

амплитуда температуры, ºC 

– – 5,3 

* Продолжительность отопительного периода – 230 суток. 

Расчетные параметры воздуха внутри помещений 

Система отопления в холодный период года поддерживает следующие температуры 

внутреннего воздуха в помещениях: 

Наименование помещений Температура 

Кабинеты, операционные 22 ºC 

Санузлы, гардеробные, коридоры, кладовые 18 ºC 

Технические помещения, инвентарные 16C 

 

Р
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Зона влажности – 1 (влажная). 

Нормативное значение ветрового давления принимается в зависимости от района: II район 

(карта №2, ж) нормативное значение ветрового давления W0 принимаемое по таблице 11.1 

составляет 0,3 кПа (30 кгс/м2). Согласно картам районирования территорий Российской 

Федерации по климатическим характеристикам (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта 3, ж), по 

толщине стенки гололеда района – II. Величина толщины стенки гололеда на элементах кругового 

сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м. над поверхностью земли составляет 

не менее 5 мм (СП 20.13330.2016, таблица 12.1). Климатическая характеристика работ составлена 

на основании СП 131.13330.2020 ≪Строительная климатология≫. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*; СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция. СНиП 

2.01.07-85*. Приложение Е. Карты районирования территорий РФ по климатическим 

характеристикам. 

 

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей; 

  Механические системы вентиляции в помещениях, подлежащих капитальному ремонту, 

отсутствует. В несущих стенах имеются вентиляционные каналы размером 140х140 и 270х140мм 

не объединяющиеся с вент каналами жилых помещений расположенных выше. Проектом 

предусматривается установка приточно-вытяжных установок П1 В1 для операционной и П2 В2 

для рентгенкабинета. Монтаж систем должен производиться в соответствии с требованиями СП 

73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

Теплоснабжение системы вентиляции предусмотрена от электрических калориферов. 

Существующая система теплоснабжения, состоящая из стальных панельных радиаторов, 

находится в работоспособном состоянии, но не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Проектом 

предусмотрена замена радиаторов на стальные панельные радиаторы в гигиеническом 

исполнении и установка терморегуляторов. Теплоснабжение системы отопления предусмотрено 

от существующего бойлера.  

 

в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 

решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки 

присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства; 

Теплоснабжение приточно-вытяжных систем вентиляции предусмотрено от электрических 

калориферов в соответствии с техническим заданием заказчика.  

В качестве трубопроводов системы отопления проектом предусмотрено использовать 

стальные бесшовные горячедеформированные трубы и фасонные части по ГОСТ 10704-91 из 

стали ГОСТ 8732-78.  

Сварку производить с учетом требований руководящего документа РД 153-34.1-003-01 

"Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и 

ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)". Контроль качества сварных соединений 

трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 разд. 5. Монтаж, 

испытания приемку и эксплуатацию трубопроводов выполнять в соответствии с СП 

124.13330.2012, СП 74.13330.2016. Испытание трубопровода провести пневматическим 

(воздушным) способом опрессовки. 
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г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод; 

Мероприятия по защите трубопроводов отопления от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод в рамках капитального ремонта помещений не требуются.  

 

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции 

и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения 

в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного 

использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная система с механическим побуждение в 

соответствии с техническим заданием заказчика. Вентиляционная система запроектирована 

раздельной для помещений/групп помещений здания согласна нормативной документации и 

технического задания. Вентиляция реализуется оборудованием фирмы «Ровен», возможна замена 

на другое оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Воздухообмен в 

помещениях, где есть постоянное пребывание людей, рассчитан из минимальной нормы подачи 

свежего воздуха на человека за счет естественного проветривания. Воздухообмен остальных 

помещений естественный через существующие вентиляционные каналы. Проектом применяются 

вентиляционные решетки с возможностью регулирования расхода воздуха. Монтаж систем 

должен производиться в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 

Внутренние санитарно-технические системы зданий». Таблицу ХОВС смотри лист 2 графической 

части. 

 

д_1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях; 

Энергоэффективность системы вентиляции достигается за счет применения современного 

технического оборудования, а также обеспечивается поддержанием и управлением воздушно-

тепловым режимом здания при изменяющихся в течение периода эксплуатации условиях. Все 

оборудование, применяемое в проекте, работает в автоматическом режиме. Подача тепла и 

свежего воздуха соответствует минимально необходимым значениям, обеспечивающим с 

заданной надежностью потребительские свойства систем, т.е. требуемые параметры 

микроклимата и чистоту воздуха. Приточно-вытяжные решетки подобраны с учетом обеспечения 

необходимого воздухообмена.  

Энергоэффективность системы отопления достигается за счет применения терморегуляторов 

устанавливаемых на радиаторах отопления. 

 

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные и другие нужды; 

Увеличение нагрузки на систему отопления ремонтируемых помещений не изменяется. 

Нагрузка на систему вентиляции смотри таблицу ХОВС. 
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Горячее водоснабжение обеспечивается за счет локальных нагревателей установленных 

непосредственно у водоразбора.  

 

е_1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

Учет используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

в рамках капитального ремонта помещений не требуется. Данное оборудование, существующее 

расположено в подвале за рамками работ по капитальному ремонту помещений.  

 

ж) сведения о потребности в паре (при необходимости); 

Потребность в паре для помещений, подлежащих капитальному ремонту, отсутствует.  

 

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 

Отопительное оборудование помещений располагается под оконными проемами, радиаторы 

предусмотрены в гигиеническом исполнении.  

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали. Согласно приложению 21 СНиП 2.04.05-91-

2003, толщина стальных труб должна соотноситься с наружными размерами поперечного 

сечения, исходя из этого круглые воздуховоды (диаметром до 200мм включительно) и 

воздуховоды прямоугольного сечения 200х200мм принимаются толщиной 0,5мм, прямоугольные 

воздуховоды сечения 300х200мм, 400х200мм, 500х250мм принимаются толщиной 0,7мм по 

ГОСТ 14918-80. Воздуховоды операционного блока выполняются классом герметичности С. 

Воздуховоды рентгенкабинета и других помещений выполняются классом герметичности В. 

 

и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для 

объектов производственного назначения; 

Воздуховоды вентиляционных систем П2, В2 прокладываются под потолком помещений с 

креплением к плитам перекрытия и зашиваются листами ГКЛ по металлическому каркасу. 

Воздуховоды вентиляционных систем П1, В1 прокладываются под потолком помещений с 

креплением к плитам перекрытия за подвесным потолком, учтенным в разделе АР. 

 

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях; 

Технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных 

условиях, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений не требуется.  

 

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Система приточной и вытяжной вентиляции ремонтируемых помещений – механическая. 

Подача наружного воздуха осуществляется в помещения через воздухозаборные решетки. 

Удаление воздуха осуществляется через существующие вытяжные каналы. Автоматикой 

предусмотрено: 
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 Отключение всей вентиляции при пожаре; 

 Автоматизация приточных установок (шкаф с приборами автоматики); 

 Защита электрических нагревателей от перегрева и регулирование температуры, объема 

приточного воздуха в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Система отопления ремонтируемых помещений – регулируемая за счет устанавливаемых 

терморегуляторов. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется за счет 

воздухоотводных клапанов радиаторов. 

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и 

сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству 

воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного 

назначения; 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения 

о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей 

зоны и параметрам микроклимата не требуются в рамках выполнения работ по капитальному 

ремонту помещений, т.к. ремонтируемые помещения не относятся к производственным. 

 

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 

производственного назначения; 

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли не требуется в рамках работ по 

капитальному ремонту помещений, т.к. ремонтируемые помещения не относятся к 

производственным.  

 

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости); 

Проектом предусматривается отключение систем вентиляции при срабатывании пожарной 

сигнализации. 

 

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых 

сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование; 

Не требуется в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений.  

 

о_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, 

параметрах и режимах их работы; 

Не требуется в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений.  

 

о_3) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 

расхода теплоносителей в объекте капитального строительства; 



И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
2

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 

      

      

Лист № док. Изм. Подп. Дата Кол. уч 

ГТА-15/2025.ИОС 4. ТЧ 

 

Лист 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Не требуется в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений. 

о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и 

максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за 

исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются); 

Не требуется в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений.  

 

о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

теплоносителей; 

Не требуется в рамках выполнения работ по капитальному ремонту помещений.  

 

о_6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 

позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные 

их характеристики; 

Спецификацию оборудования представлена в конце раздела ОВ. 
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1 
70

2
1 

44
2

65
9

2 
57

3
97

0
1 

38
6

76
9

3 
13

432
 9

82

АМР 300х150 

АМР 150х150 
АМР 150х150 

АМР 300х300 

АМР 300х300 АМР 150х150 

АМР 300х300 

АМР 200х200 
АМР 200х200 

АМР 150х150 
АМР 150х150 

АМР 300х300 

АМР 300х200 

АМР 200х150 (сущ.) 

АМР 100х100 
54м3/ч 
из нижней зоны

АМР 100х100 
54м3/ч 
из нижней зоны YAR 011 

600х600 с КСД 
450х450 200х200 200х200 

200х200200х200

150х150150х150

200х200200х200
400х200400х200

150х150 150х150 

Утка 
300х200 

300х200300х200

Переход 
300х200-500х250
Переход 
300х200-500х250

Переход 
300х200-500х250
Переход 
300х200-500х250

АМР 200х200

100х100100х100

270х150270х150

200х200200х200

150х150150х150

150х150150х150

150х150150х150

Закрыть 
Закрыть 

ЗакрытьЗакрыть

ОткрытьОткрыть

+0,470
h=2,510

+0,000
h=2,980

16
38,69

14
8,70

13
10,94

15
3,61

27
16,91

22
20,02

17
8,16

18
3,63

20
5,17

21
17,06

19
8,54

28
1,92

24
9,89

26
12,59

23
10,81

25
3,55

YAR 011 600х600 с 
КСД 450х450 

П1 

В1

Диф. PAV-SS 150 
41м3/ч 

Диф. PAV-SS 150 
41м3/ч 

Диф. PAV-SS 150 
41м3/ч

Диф. PAV-SS 150 
41м3/ч 

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

ЗакрытьЗакрыть
ЗакрытьЗакрыть

1 2 3 4 5 6 7

20 839

5 442 2 631 3 182 3 144 2 980 3 460

1:100

16

16



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Хайтек Проект"

Р

План первого этажа в осях Л-С (проектное 
положение системы вентиляции)

5

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

План первого этажа в осях Л-С (проектное положение системы вентиляции)

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16

С
П

УС
К

П
О

ДЪ
ЕМ

Специальный Текст

89101112131415

15 421

1 426 5 064 2 104 3 306 1 703
249

1 568

АМР 300х300 АМР 150х150 

АМР 300х300 

АМР 300х300 
АМР 150х150 

АМР 300х300 

АМР 300х300 

АМР 300х300 

АМР 150х150 

АМР 150х150 

АМР 300х150 

АМР300х300 

АМР 150х150 

АМР 200х200

Ф100Ф100

АМР 150х150
150х150150х150

П2

В2

Ф100Ф100

АМР 150х150

270х150270х150

PGC 100

ЗакрытьЗакрыть

ОткрытьОткрыть

+0,470
h=2,510

2
12,40

3
2,93

4
2,92

5
13,78

6
38,20

8
16,66 9

17,24

10
14,04

11
7,85

12
7,28

1
18,88

7
30,28

Диф. PAV-SS 100 
45м3/ч

Диф. PAV-SS 100 
45м3/ч

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

270х150270х150

Закрыть 

Диф. PAV-SS
74,4м3/ч 
из нижней зоны

Л

М

Н

П

Р

С
3 

13
4

6 
42

9
2 

68
2

3 
30

3
2 

97
6

32
 9

82

Экспликация помещений 1-й этаж

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Наименование

Вестибюль

Рентгеновский кабинет

Санузел для пациентов
Помещение хранения предметов уборки и 
дезинфицирующих растворов
Кабинет заведующего с 1 стоматологической установкой

Кабинет врача стоматолога-терапевта на 3 установки

Кабинет с 3 стоматологическими установками

Коридор
Кабинет врача стоматолога-терапевта / хирурга на 1 
установку
Кабинет врача ортодонта на 1 установку
Санитарная комната (временное хранение медицинских 
отходов)
Коридор

Стерилизационная

Помещение для разборки и мытья инструментов

Санузел для МГН

Вестибюль с зоной ожидания приема и гардеробом.

Тамбур

Шлюз (наркозная)

Палата пробуждения

Предоперационная

Операционная

Коридор

Помещение хранения расходного материала и медикаментов

Помещение для хранения баллонов с закисью азота

Тамбур

Кабинет старшей медицинской сестры

Комната работников / гардероб

Туалет работников

Площадь

19,3

12,4

2,9

2,9

13,8

38,2

30,3

17,0

17,2

14,0

8,6

7,3

10,9

8,7

3,6

38,7

9,0

3,6

8,5

5,2

17,1

20,5

10,8

9,9

4,1

12,6

17,5

1,9

366,5 м²

1:100

17

16



GSPublisherVersion 0.0.100.100
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ООО "Хайтек Проект"

Р

Аксонометрическая схема системы вентиляции 
П1,В1

6

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Аксонометрическая схема системы вентиляции П1,В1

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

П1

300х200

Переход 300х200-500х250
Угол 90 300х200

Переход 300х200-500х250

В1

Переход 400х200-200х200

АМР 300х300

АМР 300х300

100х100
Диф. PAV-SS 100 25м3/ч

Диф. PAV-SS 100 25м3/ч

YAR 011 600х600 с КСД 450х450

YAR 011 600х600 с КСД 450х450

200х200

150х150

АМР 100х100 54м3/ч
из нижней зоны

АМР 300х200

АМР 100х100 54м3/ч
из нижней зоны

150х150

200х200
Переход 200х200-150х150

300х200

18

16
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ООО "Хайтек Проект"

Р

Аксонометрическая схема системы вентиляции 
П2,В2

7

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Аксонометрическая схема системы вентиляции П2,В2

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

VC-100

ЭНК 100/1,5кВт ФВК-100-EU4

АЗД-122м-D100-ЭП

ГТК 100-600

Хомут EDPM 100mm

ГТК 100-600

VC-100

АЗД-122м-D100-ЭП

АМР 150х150

150х150

Диф. PAV-SS 100 45м3/ч

Диф. PAV-SS 100 45м3/ч

Ф100

Хомут EDPM 100mm

Хомут EDPM 100mm

Ф100

PGC 100

Хомут EDPM 100mm
Ф100

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

Диф. PAV-SS 100 
25м3/ч

АМР 150х150

Диф. PAV-SS 100 
74,4м3/ч

19

16
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ООО "Хайтек Проект"

Р

План первого этажа в осях А-Л (существующее 
положение системы отопления)

8

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

План первого этажа в осях А-Л (существующее положение системы отопления)

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

1 
67

0
3 

28
7

1 
70

2
1 

44
2

65
9

2 
57

3
97

0
1 

38
6

76
9

3 
13

432
 9

82

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной 
радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор
Сущ. стальной радиатор

Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Сущ. стальной радиатор
Т1 Ф20ммТ1 Ф20мм
Т2 Ф20ммТ2 Ф20мм Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Сущ. стальной радиатор
+0,470
h=2,510

+0,000
h=2,980

1 2 3 4 5 6 7

20 839

5 442 2 631 3 182 3 144 2 980 3 460

1:100

16

20
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Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Хайтек Проект"

Р

План первого этажа в осях Л-С (существующее 
положение системы отопления)

9

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

План первого этажа в осях Л-С (существующее положение системы отопления)

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

89101112131415

15 421

1 426 5 064 2 104 3 306 1 703
249

1 568

Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной 
радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной 
радиаторСущ. стальной радиатор

Сущ. стальной радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной 
радиатор

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

+0,470
h=2,510Л

М

Н

П

Р

С
3 

13
4

6 
42

9
2 

68
2

3 
30

3
2 

97
6

32
 9

82

1:100
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ООО "Хайтек Проект"

Р

План первого этажа в осях А-Л (проектное 
положение системы отопления)

10

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

План первого этажа в осях А-Л (проектное положение системы отопления)

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

1 
67

0
3 

28
7

1 
70

2
1 

44
2

65
9

2 
57

3
97

0
1 

38
6

76
9

СН 30х300х1300,
1,86кВт

СН 30х300х1300,
1,86кВт

СН 20х300х1100,
1,09кВт

СН 20х500х700,
1,05кВт

СН 30х300х1200,
1,72кВт

СН 30х300х600,
0,86кВт

СН 30х300х1000,
1,43кВт

СН 30х300х1100,
1,58кВт

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Сущ. стальной радиатор

Т1 Ф20ммТ1 Ф20мм
Т2 Ф20ммТ2 Ф20мм Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
+0,000
h=2,980

16
38,69

14
8,70

13
10,94

15
3,61

27
16,91

22
20,02

17
8,16

18
3,63

20
5,17

21
17,06

19
8,54

28
1,92

24
9,89

26
12,59

23
10,81

25
3,55

СН 20х300х1100,
1,09кВт

СН 30х300х1000,
1,43кВт

СН 30х3001000,
1,43кВт СН 20х300х1100,

1,09кВт

1 2 3 4 5 6 7

20 839

5 442 2 631 3 182 3 144 2 980 3 460

1:100
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22
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ООО "Хайтек Проект"

Р

План первого этажа в осях Л-С (проектное 
положение системы отопления)

11

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

План первого этажа в осях Л-С (проектное положение системы отопления)

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

89101112131415

15 421

1 426 5 064 2 104 3 306 1 703
249

1 568

СН 20х300х1100,
1,09кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х900,
1,83кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

СН 30х500х1100,
2,23кВт

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм
Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм

Т1 Ф25ммТ1 Ф25мм
Т2 Ф25ммТ2 Ф25мм

Под потолком подвала Ф20

Точка подключения в подвале

+0,470
h=2,510

Трубы в подвале перенести 
в точку подключения.

2
12,40

3
2,93

4
2,92

5
13,78

6
38,20

8
16,66 9

17,24

10
14,04

11
7,85

12
7,28

1
18,88

7
30,28

Л

М

Н

П

Р

С

3 
13

4
6 

42
9

2 
68

2
3 

30
3

2 
97

6

32
 9

82

Экспликация помещений 1-й этаж

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Наименование

Вестибюль

Рентгеновский кабинет

Санузел для пациентов
Помещение хранения предметов уборки и 
дезинфицирующих растворов
Кабинет заведующего с 1 стоматологической установкой

Кабинет врача стоматолога-терапевта на 3 установки

Кабинет с 3 стоматологическими установками

Коридор
Кабинет врача стоматолога-терапевта / хирурга на 1 
установку
Кабинет врача ортодонта на 1 установку
Санитарная комната (временное хранение медицинских 
отходов)
Коридор

Стерилизационная

Помещение для разборки и мытья инструментов

Санузел для МГН

Вестибюль с зоной ожидания приема и гардеробом.

Тамбур

Шлюз (наркозная)

Палата пробуждения

Предоперационная

Операционная

Коридор

Помещение хранения расходного материала и медикаментов

Помещение для хранения баллонов с закисью азота

Тамбур

Кабинет старшей медицинской сестры

Комната работников / гардероб

Туалет работников

Площадь

19,3

12,4

2,9

2,9

13,8

38,2

30,3

17,0

17,2

14,0

8,6

7,3

10,9

8,7

3,6

38,7

9,0

3,6

8,5

5,2

17,1

20,5

10,8

9,9

4,1

12,6

17,5

1,9

366,5 м²

1:100

16

23
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Хайтек Проект"

Р

Ведомость демонтажных и монтажных работ. 
Спецификация изделий и материалов.

12

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Ведомость демонтажных и монтажных работ. Спецификация изделий и 
материалов.

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

Номер
помещения Демонтажные работы Кол-во Ед изм Примечание Номер

помещения Монтажные работы Кол-во Ед изм Примечание

1 эт.

3

4

5

1

2

Поз. Наименование и техническая характиристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа.

Код оборудования, 
изделия, материала

Завод 
изготовитель

Единица 
измерени

я
Кол-во

Масса 
единицы 

кг

шт

1 эт. Демонтаж воздуховодов м210,4

Демонтаж вентиляционных решеток шт29

12

шт 2

шт 9

шт 3

мп 2,7

Вентиляция

Демонтаж стальных панельных радиаторов

Демонтаж трубопроводов отопления Ф20

шт22

мп1,5

Монтаж воздуховодов мп46,7

Монтаж приточных установок П1, П2 шт2

Монтаж вытяжных установок В1, В2 шт2

Монтаж вентиляционных решеток шт30

Монтаж вентиляционных диффузоров шт11

Монтаж камер статического давления шт2

Установка стальных панельных радиаторов шт22

Монтаж стальных трубопроводов отопления Ф20 мп4,4

Очистка трубопроводов отопления Ф20 от краски мп30

Покраска трубопроводов отопления Ф20 в белый цвет мп33

Вентиляционная решетка

Вентиляционная решетка

Вентиляционная решетка

Вентиляционная решетка

АМР 150х150

АМР 300х300

АМР 300х150

АМР 200х150

Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 150х150 ГОСТ 19903-74

6 Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 200х200 ГОСТ 19903-74

7 K-Flex AIR теплоизоляция AIR AD-6мм

мп 3,3

м2 4,2

Примечание
(площадь поверхности  

воздуховодов, 
фасонных частей в м2)

1,62

2,64

Открытие вент. канала шт1

Закрытие вент. канала шт6

368 кг

Зашивка системы вентиляции листами ГКЛ м216

Очистка трубопроводов отопления Ф25 от краски

Покраска трубопроводов отопления Ф25 в белый цвет

мп144

мп144

16

24

3
Выделение

3
Выделение
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Хайтек Проект"

Р

Спецификация изделий и материалов.

13

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Спецификация изделий и материалов.

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

3

1

2

Поз. Наименование и техническая характиристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа.

Код оборудования, 
изделия, материала

Завод 
изготовитель

Единица 
измерени

я
Кол-во

Масса 
единицы 

кг

Примечание
(площадь поверхности  

воздуховодов, 
фасонных частей в м2)

Вентиляция П1

4

Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 300х200

Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 200х200

Переход из оцинк. стали S=0,7мм 300х200-500х250

Переход из оцинк. стали S=0,7мм 300х200-200х200

Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7мм 300х200

Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 200х200

Камера статического давления

Вентиляционная решетка

Приточная установка П1 (в составе: вент. установка RW-S-(50-25)-H1-3-P-L-P(V.F/KM.F/C.MU.4/D.9.9/A.F.РЦ.25.0,37.2/E.2.3 R.1P/

C.M.7/C.M.9/V.F/B1U)+(K.1) 1шт, электропривод RWF05-220 1шт, глушитель шума ГТП 500х250-600 1шт, блок компрессорно-

конденсаторный MDOAG-07HDN8 с соединительным комплектом 1шт, Щит упр. Iк ЩУВЭК/3/14.3/30.5/34-К 9(380/3ф)-П 

0,37(380/1,01А)/2.2/4.1/5.1/6/7х4/22-В 0,49(380/0,82А)/2.2/4.1/5.2 1шт)

Утка из оцинк. стали S=0,7мм 300х200-300-300

K-Flex AIR теплоизоляция

5

6

7

8

9

10

11

мп 14,31

мп 2,07

шт 2

шт 1

шт 6

шт 1

шт 2

шт 1

шт 1

шт 1

м2 37

Вентиляция П2

Воздуховод из оцинк. стали S=0,6мм Ф100

Вентиляционный диффузор

Приточная установка П2 (в составе: заслонка оц. АЗД-122м-D100-ЭП 1шт, корпус для фильтра ФВК-100-0517 1шт, электронагр. ЭНК 

100/1,5 1шт, хомут EDPM 100mm 2шт, вент. канальный VC-100 1шт, шумоглуш. ГТК 100-600 1шт, электропр. RWF03-220 1шт, кассета 

фильтр. для ФВК-100 EU4-0517 1шт, щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 1,5(220)-П 0,07(220/0,3А)/1.1/4.1/6/7-В 0,07(220/0,3А)/1.1/4.1 1шт)

Вентиляционная решетка

3

1

2

4

5

мп 2,14

шт 2

шт 1

шт 1

м2 2,22K-Flex AIR теплоизоляция

6 Виброподвес

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

YAR 011 600х600 с КСД 450х450

АМР 300х200

ПУ-300х200-300-300

AIR AD-6мм

PAV - SS 100

PGC 100

AIR AD-6мм

4/55 М8 "Акустик групп"

"ГК Ровен"

"ГК Ровен"

12 Виброподвес 4/55 М8 "Акустик групп" шт 24

шт 4

14,31

1,66

0,505*2=1,016

0,362

0,414*6=2,484

0,268

1,035*2=2,07

9,84

0,314

0,67

1,35

16

25
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "Хайтек Проект"

Р

Спецификация изделий и материалов.

14

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Спецификация изделий и материалов.

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

Поз. Наименование и техническая характиристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа.

Код оборудования, 
изделия, материала

Завод 
изготовитель

Единица 
измерени

я
Кол-во

Масса 
единицы 

кг

Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 200х200

Вентиляция В1

1

Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 150х1502

Воздуховод из оцинк. стали S=0,5мм 100х1003

Переход из оцинк. стали S=0,7мм 400х200-200х2004

Переход из оцинк. стали S=0,5мм 200х200-100х1005

Переход из оцинк. стали S=0,5мм 200х200-150х1506

Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 150х150

Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 200х200

7

8

Диффузор вентиляционный

Диффузор вентиляционный

9

10

Вентиляционная решетка

Вытяжная установка В1 (в составе: шумоглушитель ГТК 200-600 1шт, электропривод RWF03-220 1шт, вент. 

установка RW-S-(40-20)-H1-3-P-L-V(V.F/H.2/V.F/KM.F/A.F.GQ.22.4D)+(K.1) 1шт)

Виброподвес

11

12

13

14

K-Flex AIR теплоизоляция

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

ГОСТ 19903-74

AIR AD-6мм

4/55 М8

 PAV-SS  150

 PAV-SS  100

АМР 100х100

"Акустик групп"

"ГК Ровен"

мп 9,31

мп 3,9

мп 2,8

шт 2

шт 1

шт 2

шт 1

шт 3

шт 4

шт 2

шт 2

шт 1

м2 21,4

шт 16

Заглушка вентиляционная 150х15015

16 Заглушка вентиляционная 100х100

шт 2

шт 2

Примечание
(площадь поверхности  

воздуховодов, 
фасонных частей в м2)

7,45

2,34

1,12

0,406*2=0,812

0,242

0,281*2=0,562

0,178

0,268*3=0,804

5,18

0,035

0,018

16

26
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ООО "Хайтек Проект"

Р

Спецификация изделий и материалов.

15

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Спецификация изделий и материалов.

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

Поз. Наименование и техническая характиристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа.

Код оборудования, 
изделия, материала

Завод 
изготовитель

Единица 
измерени

я
Кол-во

Масса 
единицы 

кг
Примечание

Вентиляция В2

Воздуховод Ф100

Диффузор

Вытяжная установка В2 (в составе: шумоглушитель ГТК100-600 1шт, хомут EPDM 2шт, вентилятор канальный VC-100 

1шт, заслонка оц. АЗД-122м-D100-ЭП 1шт, электропривод RWF03-220 1шт) 

Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм Ф100

Виброподвес

1

2

3

4

5

6

7 Заглушка вентиляционная Ф100 шт 1

ГОСТ 19903-74

 PAV-SS  100

K-Flex AIR теплоизоляция AIR AD-6мм

4/55 М8 "Акустик групп"

ГОСТ 19903-74

мп 6,23

шт 3

шт 1

шт 4

м2 2,46

шт 6

1,96

1

0,081*4=0,324

0,014

16

27

3
Выделение

3
Выделение

3
Выделение

3
Выделение

3
Выделение
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ООО "Хайтек Проект"

Р

Спецификация изделий и материалов.

16

Разраб
Проверил
ГАП
ГИП
Н.контр

Голикова
Целищев

Красина

Спецификация изделий и материалов.

ГТА-15/2025.ОВ. ГЧ

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений под размещение детской стоматологической поликлиники  по адресу: Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Киргетова д.26/5»

Со
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ов
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о
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нв

. №
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од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

 и
нв

. №

08.2025
08.2025

08.2025
08.2025

08.2025

Целищев
Бубнова

17

Сущ. трубы

Вновь уст. байпасРадиатор 11

10

12

13

Сущ. трубы

Пробки для радиатора

Радиатор
Запорные краны

Поз. Наименование и техническая характиристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа.

Код оборудования, 
изделия, материала

Завод 
изготовитель

Единица 
измерени

я
Кол-во

Масса 
единицы 

кг
Примечание

Отопление

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 201

2

3

4

5

6

7

8

СН 20х300х1100

СН 30х300х1000

СН 30х300х1100

СН 30х300х1200

СН 30х300х1300

СН 30х300х600

СН 30х500х1100

СН20х500х700

СН30х500х9009

10

11

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

4

3

1

1

2

1

8

1

1

Кран шаровый 1/2 с "американкой" 11Б27п1 (СТАНДАРТ 232 ВхH с удлинителем) шт 22

шт 22Комплект терморегулирующий прямой 1/2 "ВР-НР VALTEC" VT.048.N.04

Воздухоотводный клапан с ключом шт 22

Заглушка для радиатора шт 22

Кронштейн шт 44

12

13

14

15

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 20

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Стальной панельный радиатор Lemax Compact Hygiene тип 30

Трубопровод стальной Ф20 ГОСТ 3262-74 мп 4,4

Проектная типовая схема подключения радиаторов

Сущ. типовая схема подключения радиаторов

Примечание: Сущ. система отопления на объекте Т1 и Т2 находятся в работоспособном состоянии.
Проектом предусматривается демонтаж существующих радиаторов и установка новых радиаторов в 
гигиеническом исполнении.
Пробивка и заделка новых отверстий в сущ. стенах и перегородках для прокладки трубопроводов систем 
Т1 и Т2 не требуется. 

16

28
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