Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 06.05.2025 № 126

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	[bookmark: _GoBack]МОУ "СОШ №5" г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Грибоедова, д. 10

	(наименование стройки)



	

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1299-ПНР/ОВ

	Ремонт системы вентиляции в санузлах. Пусконаладочные работы.

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	1 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	32,72
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	12,77
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	16,04
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	32,72
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Пусконаладочные работы

	1
	ГЭСНп03-01-022-01
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 
	сеть
	2
	
	2
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	14,4
	
	
	
	 
	11 527,20

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда 
	чел.-ч
	2,16
	
	4,32
	
	
	766,03
	 
	3 309,25

	
	3-100-01
	Техник I категории 
	чел.-ч
	1,44
	
	2,88
	
	
	604,31
	 
	1 740,41

	
	3-200-01
	Инженер I категории 
	чел.-ч
	1,44
	
	2,88
	
	
	914,98
	 
	2 635,14

	
	3-200-02
	Инженер II категории 
	чел.-ч
	1,44
	
	2,88
	
	
	834,12
	 
	2 402,27

	
	3-300-01
	Ведущий инженер 
	чел.-ч
	0,72
	
	1,44
	
	
	1 000,09
	 
	1 440,13

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11 527,20

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11 527,20

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы 
	%
	74
	
	74
	
	
	
	 
	8 530,13

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы 
	%
	36
	
	36
	
	
	
	 
	4 149,79

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	12 103,56
	 
	24 207,12

	2
	ГЭСНп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ 
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,64
	
	
	
	 
	1 242,32

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда 
	чел.-ч
	0,41
	
	0,82
	
	
	766,03
	 
	628,14

	
	3-200-03
	Инженер III категории 
	чел.-ч
	0,41
	
	0,82
	
	
	749,00
	 
	614,18

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 242,32

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 242,32

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы 
	%
	74
	
	74
	
	
	
	 
	919,32

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы 
	%
	36
	
	36
	
	
	
	 
	447,24

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 304,44
	 
	2 608,88

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Пусконаладочные работы  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	9 449,45

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 597,03

	
	
	Итого по Разделу 1: Пусконаладочные работы  
	
	
	
	
	 
	26 816,00

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	16,04
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	32 715,52

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	9 449,45

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 597,03

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	5 899,52

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	26 816,00

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	12 769,52

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	9 449,45

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 597,03

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	5 899,52

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ПНР «вхолостую» 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	20 242,44

	
	
	в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр
	Сборник №01 Электротехнические устройства 
	%
	
	
	80
	
	
	
	 
	2 087,10

	
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр
	Сборник №03 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 01 
	%
	
	
	75
	
	
	
	 
	18 155,34

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ПНР «под нагрузкой» 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6 573,56

	
	
	в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр
	Сборник №01 Электротехнические устройства 
	%
	
	
	20
	
	
	
	 
	521,78

	
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр
	Сборник №03 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 01 
	%
	
	
	25
	
	
	
	 
	6 051,78

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	26 816,00

	
	
	НДС (22%)  
	
	
	
	
	 
	5 899,52

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	32 715,52

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	/Васмут Е. А./

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	




4
