
2025 г. 

ИНН 7825501956 / КПП 781301001 
197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 

округ Петровский, ул. Ропшинская, д. 1/32, литера А, помещ. 4-Н 
тел. 244-37-05, е-mail: neolikspb@mail.ru 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г. 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия 

- памятников военной истории, расположенных на территории Кировского района
Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения

«Памятник «Невский порог», расположенный по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1 

(Благоустройство за границами ОКН) 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проект 
Часть 9. Сметная документация  

Книга 19. Благоустройство за границами ОКН  

НЛ-05/02-2025-СМ-10 
Том 4.9.19 

Генеральный директор ООО «Неолик» _______________________ Киеня А.В. 
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НЛ-05/02-2025-СМ-10.СТ 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 ГАП Карпова 11.25 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
ГИП Александров 11.25 П 1 1 
Разработал Чернов 11.25 

Н. контр. Киеня 11.25 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г. 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проект 
Часть 9. Сметная документация 

Книга 19. Благоустройство за границами ОКН 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование документации № 
страницы 

Титульный лист 1 

НЛ-05/02-2025-СМ-10.СТ Содержание тома 2 

НЛ-05/02-2025-СП Состав проекта 3 

НЛ-05/02-2025-СМ-10 Пояснительная записка 6 

НЛ-05/02-2025-СМ-10 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 
№ ССРСС-ССР-01 7 

Локальный сметный расчет (смета) № 07-01-01 10
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НЛ-05/02-2025-СП 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 ГАП Карпова 08.25 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
ГИП Александров 08.25 - 1 3 
Разработал Чернов 08.25 

Н. контр. Киеня 08.25 

СОСТАВ ПРОЕКТА 
на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного 

наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Кировского 
района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения 

«Памятник «Невский порог», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1  

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия» 

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г. 

Том Обозначение Наименование части (книги) Марка Примечания 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1 НЛ-05/02-2025-ИРД Часть 1. Исходно-разрешительная 
документация ИРД 

1.2 НЛ-05/02-2025-ПИ Часть 2. Предварительные исследования ПИ 

1.3 НЛ-05/02-2025-ФФ Часть 3. Фотофиксация ФФ 

Раздел 2. Комплексные научные 
исследования 

2.1 НЛ-05/02-2025-ИАИ 
Часть 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая записка 

ИАИ 

2.2 НЛ-05/02-2025-ОЧ Часть 2. Историко-архитектурные натурные 
исследования. Архитектурные обмеры. ОЧ 

2.3 НЛ-05/02-2025-ТО-1 Часть 3. Инженерно-техническое 
обследование строительных конструкций ТО-1 

2.4 НЛ-05/02-2025-ТО-2 
Часть 4. Инженерные химико-
технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам 

ТО-2 

2.5.1 НЛ-05/02-2025-ИГДИ 
Часть 5. Инженерные изыскания. 
Книга 1. Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 

ИГДИ 

2.5.2 НЛ-05/02-2025-ДИ 
Часть 5. Инженерные изыскания. 
Книга 2. Технический отчет по результатам 
дендрологических изысканий 

ДИ 

Раздел 3. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Эскизный 
проект 

3.1 НЛ-05/02-2025-ЭП Часть 1. Эскизный проект ЭП 
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НЛ-05/02-2025-СП 
Лист 

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Раздел 4. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Проект 

4.1 НЛ-05/02-2025-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка ПЗ 

4.2 НЛ-05/02-2025-ПЗУ Часть 2. Схема планировочной организации 
земельного участка ПЗУ 

4.3 НЛ-05/02-2025-АР Часть 3. Архитектурные решения АР 

4.4 НЛ-05/02-2025-КР Часть 4. Конструктивные решения КР 

4.5.1 НЛ-05/02-2025-ИОС-1 

Часть 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах 
инженерно-технического обеспечения. 
Книга 1. Сети связи. Система охранного 
телевидения 

ИОС-1 

4.5.2 НЛ-05/02-2025-ИОС-2 

Часть 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах 
инженерно-технического обеспечения. 
Книга 2. Архитектурно-художественная 
подсветка 

ИОС-2 

4.6 НЛ-05/02-2025-МР Часть 6. Методики проведения 
реставрационных работ МР 

4.7 НЛ-05/02-2025-ПОР Часть 7. Проект организации реставрации 
(строительства) ПОР 

4.8 НЛ-05/02-2025-ОДИ 

Часть 8. Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к 
объектам культурного наследия 

ОДИ 

4.9.1 НЛ-05/02-2025-СМ-1 Часть 9. Сметная документация. 
Книга 1. Архитектурные решения СМ-1 

4.9.2 НЛ-05/02-2025- 
СМ-1.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 2. Архитектурные решения. 
(Ведомости объемов работ) 

СМ-1.ВОР 

4.9.3 НЛ-05/02-2025-СМ-2 
Часть 9. Сметная документация.  
Книга 3. Архитектурные решения. Часовня 
и буквы 

СМ-2 

4.9.4 НЛ-05/02-2025- 
СМ-2.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 4. Архитектурные решения. Часовня 
и буквы (Ведомости объемов работ) 

СМ-2.ВОР 

4.9.5 НЛ-05/02-2025-СМ-3 
Часть 9. Сметная документация.  
Книга 5. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-1, МБ-2 

СМ-3 

4.9.6 НЛ-05/02-2025- 
СМ-3.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 6. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-1, МБ-2 (Ведомости объемов 
работ) 

СМ-3.ВОР 

4.9.7 НЛ-05/02-2025-СМ-4 
Часть 9. Сметная документация.  
Книга 7. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-3, МБ-4 

СМ-4 

4.9.8 НЛ-05/02-2025- 
СМ-4.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 8. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-3, МБ-4 (Ведомости объемов 
работ) 

СМ-4.ВОР 
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НЛ-05/02-2025-СП 
Лист 

3 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

4.9.9 НЛ-05/02-2025-СМ-5 
Часть 9. Сметная документация.  
Книга 9. Архитектурные решения. Барельеф 
МБ-5 

СМ-5 

4.9.10 НЛ-05/02-2025- 
СМ-5.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 10. Архитектурные решения. 
Барельеф МБ-5 (Ведомости объемов работ) 

СМ-5.ВОР 

4.9.11 НЛ-05/02-2025-СМ-6 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 11. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-6, МБ-7 

СМ-6 

4.9.12 НЛ-05/02-2025- 
СМ-6.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 12. Архитектурные решения. 
Барельефы МБ-6, МБ-7 (Ведомости объемов 
работ) 

СМ-6.ВОР 

4.9.13 НЛ-05/02-2025-СМ-7 

Часть 9. Сметная документация.  
Книга 13. Инженерное оборудование, сети и 
системы инженерно-технического 
обеспечения 

СМ-7 

4.9.14 НЛ-05/02-2025- 
СМ-7.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 14. Инженерное оборудование, сети и 
системы инженерно-технического 
обеспечения (Ведомости объемов работ) 

СМ-7.ВОР 

4.9.15 НЛ-05/02-2025-СМ-8 Часть 9. Сметная документация.  
Книга 15. Конструктивные решения СМ-8 

4.9.16 НЛ-05/02-2025- 
СМ-8.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 16. Конструктивные решения 
(Ведомости объемов работ) 

СМ-8.ВОР 

4.9.17 НЛ-05/02-2025-СМ-9 Часть 9. Сметная документация. 
Книга 17. Благоустройство СМ-9 

4.9.18 НЛ-05/02-2025- 
СМ-9.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 18. Благоустройство (Ведомости 
объемов работ) 

СМ-9.ВОР 

4.9.19 НЛ-05/02-2025-СМ-10 
Часть 9. Сметная документация.  
Книга 19. Благоустройство за границами 
ОКН 

СМ-10 Настоящий 
том 

4.9.20 НЛ-05/02-2025- 
СМ-10.ВОР 

Часть 9. Сметная документация. 
Книга 20. Благоустройство за границами 
ОКН (Ведомости объемов работ) 

СМ-
10.ВОР

Раздел 5. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Рабочая 
документация 

5.1 НЛ-05/02-2025-ГП Часть 1. Генеральный план ГП 

5.2 НЛ-05/02-2025-АР.Р Часть 2. Архитектурные решения АР.Р 

5.3 НЛ-05/02-2025-КР.Р Часть 3. Конструктивные решения КР.Р 

5.4 НЛ-05/02-2025-ВН Часть 4. Система охранного телевидения ВН 

5.5 НЛ-05/02-2025-АХП Часть 5. Архитектурно-художественная 
подсветка АХП 



6 
Пояснительная записка к смете 

На проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - 
памятников военной истории, расположенных на территории Кировского района 

Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятник 
«Невский порог», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 

Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1 (Благоустройство за границами ОКН) 

1. Сметная документация оформлена в соответствии с методикой, утвержденной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр от 04.08.2020; приказом №557/пр
от 07.07.2022 г.

2. Локальные сметные расчеты стоимости реставрационных работ составлены на основании
сборников сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по
памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84), Дополнений и изменений к Сборнику
сметных норм и единичных расценок ССН-84 (ДИЗ выпуск I, ДИЗ выпуск II, ДИЗ выпуск III, ДИЗ
выпуск IV, ДИЗ выпуск V, ДИЗ выпуск VI, ДИЗ выпуск VII);

3. Локальные сметные расчеты на строительные работы составлены на основании Территориальные
сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области,
редакция 2014 г. на строительные и специальные строительные работы;

4. Смета пересчитана в уровень цен IV квартала 2025 г.:
а. по нормативной базе 1984г. - в соответствии с Приказом Минстрой РФ №557/пр от 07.07.2022 и
приложением к Письму Минстроя РФ от 16.07.2025 г. №41280-ИФ/09 прил.2
б. по нормативной базе 2001г.

5. Нормативы накладных расходов для ремонтно-реставрационных работ по реставрационно-
восстановительным работам начисляются в размере 21,9% от общей стоимости на основании
Приказа № 421/пр от 04.08.2020 (в ред. пр. № 557/пр от 07.07.2022) п.195а. , на работы по
архитектурно-художественной реставрации начисляются в размере 85% от стоимости трудозатрат
на работы на основании Приказа МК РФ №95 от 04.03.1992 г. абзац 5ч.2.

6. Сметная прибыль по реставрационно-восстановительным работам начисляется в размере 8% от
общей стоимости на основании Приказа № 421/пр от 04.08.2020 (в ред. пр. № 557/пр от 07.07.2022)
п.195в;

7. Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений на реставрационные и
сопутствующие работы определены на основании Приказа от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1 в
размере 1,2%

8. Нормы дополнительных затрат на производство работ в зимнее время определены в соответствии
с Приказом от 25.05.2021 № 325/пр прил.2 п.2.1в размере 1.41%;

9. Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 2%, на основании п.179 приказа 421/пр
от 04.08.2020 г.

10. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, ч. 2, ст. 149, п. 2, пп. 15 и ФЗ №245-ФЗ от 19.07.2011г.
работы по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, не подлежат налогообложению, средства для возмещения затрат
подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими налога 20% поставщикам
материальных ресурсов и оборудования, учтены на основании НК РФ ст.149 п.2.15

11. Этап 1 – ПЗУ за границами участка.
12. Стоимость работ по сводному сметному расчету в текущих ценах: 185,66 тыс. руб. в том числе

НДС 18,65 тыс. руб.

Инженер-сметчик                  Е.Г.Игнатенко 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 185,66 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07-01-01 Схема планировочной организации земельного 
участка. За границами участка.

159,55 159,55

159,55 159,55

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта"

На проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории 
Кировского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Невский порог», расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1 (Благоустройство за границами ОКН)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССР-01

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

159,55 159,55

2 Приказ от 19.06.2020 № 332/пр 
прил.2 п.4.1

Временные здания и сооружения - Дороги и 
проезды местного значения - 1,2%

1,91 1,91

1,2% от 159550 1,2% от 0

1,91 1,91

161,46 161,46

3 Приказ от 25.05.2021 № 325/пр 
прил.2 п.2.1

Производство работ в зимнее время - 
Капитальный ремонт: объекты общественного, 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения - 1,41%

2,28 2,28

1,41% от 161460 1,41% от 0

2,28 2,28

163,74 163,74

163,74 163,74

4 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

3,27 3,27

2% от 163740 2% от 0 2% от 0 2% от 0

3,27 3,27

167,01 167,01

5 ст.149 НК РФ сводка 
затрат/расчет компенсации

Возмещение по НДС на материальные ресурсы 18,65 18,65

(8902,79-
2548,92)*0,2+86906,05*

0,2
18,65 18,65

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
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1 2 3 4 5 6 7 8

185,66 185,66

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор (Асанидзе О.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Александров В.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Проектный отдел (Чернов Е.А.)

Итого по сводному расчету

(Генеральный директор Киеня Александр Владимирович)
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Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 159,55 (12,89) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Распоряжение администрации Ленинградской области комитет по строительству от 06.05.2025 № 126
Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 
соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 
утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Схема планировочной организации земельного участка. За границами участка.
 (наименование работ и затрат)

НЛ-05/04-2025-ПЗУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2025 года (01.01.2000)

На проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Кировского района Ленинградской области. Объект культурного наследия 
федерального значения «Памятник «Невский порог», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1 (Благоустройство за границами ОКН)

(наименование стройки)

На проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Кировского района Ленинградской области. Объект культурного наследия 
федерального значения «Памятник «Невский порог», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 100/1 (Благоустройство за границами ОКН)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01
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в том числе:
строительных работ 159,55 (12,89) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 16,71 (0,54) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,025 1 0,025

1 238,94 5,97 30,84 184,11

2 2 360,11 59,00 13,26 782,34

3 322,57 8,06 30,84 248,57

4 10,80 0,27 8,56 2,31

чел.-ч 15,72 0,393

чел.-ч 13,88 0,347

2 609,85 65,24 968,76

14,03 432,68

Пр/812-021.0-1 % 147 147 20,62 636,04

Пр/774-021.0 % 134 134 18,80 579,79

104,66 2 184,59

2 ТССЦ-408-0122 м3 2,75 1 2,75 69,90 192,23 8,56 1 645,49

192,23 1 645,49

3 ТЕР27-04-016-01 1000 м2 
поверхнос

ти

0,0098 1 0,0098

1 313,12 3,07 30,84 94,68

2 23,99 0,24 13,26 3,18

33,06
3,59

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Конструкция дорожной одежды
Устройство покрытия из тротуарной плитки (тип 3)

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 
средний
Объем=0,025*100*1,1

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
полосами
Объем=9,8 / 1000

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 1,00 0,01 8,56 0,09

чел.-ч 20,6 0,20188

338,11 3,32 97,95

3,07 94,68

Пр/812-021.0-1 % 147 147 4,51 139,18

Пр/774-021.0 % 134 134 4,11 126,87

11,94 364,00

4 ТССЦ-101-2696 м2 9,8 1 9,8 6,73 65,95 8,56 564,53

65,95 564,53

5 ТЕР27-04-005-01 1000 м2 
основания

0,0098 1 0,0098

1 577,25 5,66 30,84 174,55

2 5 914,31 57,96 13,26 768,55

3 1 191,09 11,67 30,84 359,90

4 54 061,59 529,80 8,56 4 535,09

чел.-ч 37,29 0,365442

чел.-ч 49,92 0,489216

60 553,15 593,42 5 478,19

17,33 534,45

Пр/812-021.0-1 % 147 147 25,48 785,64

Пр/774-021.0 % 134 134 23,22 716,16

642,12 6 979,99

6 ТЕР11-01-025-02 100 м2 
покрытия

0,098 1 0,098

1 2 006,00 196,59 30,84 6 062,84

2 425,72 41,72 13,26 553,21

3 68,84 6,75 30,84 208,17

4 23 991,15 2 351,13 8,56 20 125,67

чел.-ч 118 11,564

чел.-ч 3,77 0,36946

26 422,87 2 589,44 26 741,72

203,34 6 271,01

Пр/812-011.0-1 % 112 112 227,74 7 023,53

Пр/774-011.0 % 65 65 132,17 4 076,16

2 949,35 37 841,41

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

М

Объем=9,8 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2
Объем=0,0098*1000

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытий: из брусчатки на 
цементном растворе с заполнением швов

Объем=9,8 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,014 1 0,014

1 238,94 3,35 30,84 103,31

2 2 360,11 33,04 13,26 438,11

3 322,57 4,52 30,84 139,40

4 10,80 0,15 8,56 1,28

чел.-ч 15,72 0,22008

чел.-ч 13,88 0,19432

2 609,85 36,54 542,70

7,87 242,71

Пр/812-021.0-1 % 147 147 11,57 356,78

Пр/774-021.0 % 134 134 10,55 325,23

58,66 1 224,71

8 ТССЦ-408-0122 м3 1,54 1 1,54 69,90 107,65 8,56 921,48

107,65 921,48

9 ТЕР27-04-016-01 1000 м2 
поверхнос

ти

0,0055 1 0,0055

1 313,12 1,72 30,84 53,04

2 23,99 0,13 13,26 1,72

4 1,00 0,01 8,56 0,09

чел.-ч 20,6 0,1133

338,11 1,86 54,85

1,72 53,04

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2,53 77,97

Пр/774-021.0 % 134 134 2,30 71,07

6,69 203,89

10 ТССЦ-101-2696 м2 5,5 1 5,5 6,73 37,02 8,56 316,89

37,02 316,89

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара (тип 4)
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

Объем=1,4 / 100

ОТ

ЭМ

Объем=0,014*100*1,1

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
полосами
Объем=5,5 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 
средний

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2
Объем=0,0055*1000

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
11 ТЕР27-04-005-01 1000 м2 

основания
0,0055 1 0,0055

1 577,25 3,17 30,84 97,76

2 5 914,31 32,53 13,26 431,35

3 1 191,09 6,55 30,84 202,00

4 54 061,59 297,34 8,56 2 545,23

чел.-ч 37,29 0,205095

чел.-ч 49,92 0,27456

60 553,15 333,04 3 074,34

9,72 299,76

Пр/812-021.0-1 % 147 147 14,29 440,65

Пр/774-021.0 % 134 134 13,02 401,68

360,35 3 916,67

12 ТЕР27-07-001-03 100 м2 
покрытия

0,055 1 0,055

1 186,23 10,24 30,84 315,80

2 80,15 4,41 13,26 58,48

3 0,49 0,03 30,84 0,93

4 4 313,45 237,24 8,56 2 030,77

чел.-ч 10,21 0,56155

чел.-ч 0,02 0,0011

4 579,83 251,89 2 405,05

10,27 316,73

Пр/812-021.1-1 % 113 113 11,61 357,90

Пр/774-021.1 % 77 77 7,91 243,88

271,41 3 006,83

13 ТЕР27-07-001-04 100 м2 
покрытия

0,055 1 0,055

1 186,23 10,24 30,84 315,80

2 55,28 3,04 13,26 40,31

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

Объем=5,5 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=5,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров двухслойных: нижний 
слой из крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 4,5 см

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров двухслойных: верхний 
слой из песчаной асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

Объем=5,5 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 0,49 0,03 30,84 0,93

4 4 586,22 252,24 8,56 2 159,17

чел.-ч 10,21 0,56155

чел.-ч 0,02 0,0011

4 827,73 265,52 2 515,28

10,27 316,73

Пр/812-021.1-1 % 113 113 11,61 357,90

Пр/774-021.1 % 77 77 7,91 243,88

285,04 3 117,06

14 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,035 1 0,035

1 238,94 8,36 30,84 257,82

2 2 360,11 82,60 13,26 1 095,28

3 322,57 11,29 30,84 348,18

4 10,80 0,38 8,56 3,25

чел.-ч 15,72 0,5502

чел.-ч 13,88 0,4858

2 609,85 91,34 1 356,35

19,65 606,00

Пр/812-021.0-1 % 147 147 28,89 890,82

Пр/774-021.0 % 134 134 26,33 812,04

146,56 3 059,21

15 ТССЦ-408-0122 м3 3,85 1 3,85 69,90 269,12 8,56 2 303,67

269,12 2 303,67

16 ТЕР27-04-016-01 1000 м2 
поверхнос

ти

0,014 1 0,014

1 313,12 4,38 30,84 135,08

2 23,99 0,34 13,26 4,51

4 1,00 0,01 8,56 0,09

чел.-ч 20,6 0,2884

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство асфальтобетонного покрытия площадок (тип 5)
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

Объем=3,5 / 100

ОТ

ЭМ

Объем=0,035*100*1,1

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) под 
покрытием из сборных железобетонных плит: 
полосами
Объем=14 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 
средний

ЭМ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
338,11 4,73 139,68

4,38 135,08

Пр/812-021.0-1 % 147 147 6,44 198,57

Пр/774-021.0 % 134 134 5,87 181,01

17,04 519,26

17 ТССЦ-101-2696 м2 14 1 14 6,73 94,22 8,56 806,52

94,22 806,52

18 ТЕР27-04-005-01 1000 м2 
основания

0,014 1 0,014

1 577,25 8,08 30,84 249,19

2 5 914,31 82,80 13,26 1 097,93

3 1 191,09 16,68 30,84 514,41

4 54 061,59 756,86 8,56 6 478,72

чел.-ч 37,29 0,52206

чел.-ч 49,92 0,69888

60 553,15 847,74 7 825,84

24,76 763,60

Пр/812-021.0-1 % 147 147 36,40 1 122,49

Пр/774-021.0 % 134 134 33,18 1 023,22

917,32 9 971,55

19 ТЕР27-06-029-01 1000 м2 
покрытия

0,014 1 0,014

1 345,65 4,84 30,84 149,27

2 8 001,08 112,02 13,26 1 485,39

3 433,99 6,08 30,84 187,51

4 74 470,04 1 042,58 8,56 8 924,48

чел.-ч 20,86 0,29204

чел.-ч 18,65 0,2611

82 816,77 1 159,44 10 559,14

10,92 336,78

Пр/812-021.0-1 % 147 147 16,05 495,07

Пр/774-021.0 % 134 134 14,63 451,29

1 190,12 11 505,50

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2
Объем=0,014*1000

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

Объем=14 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=14 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А, Б, В, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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20 ТЕР27-06-030-01 1000 м2 

покрытия
0,014 1 0,014

толщина слоя

1 6,24 6 0,52 30,84 16,04

2 263,43 6 22,13 13,26 293,44

3 10,81 6 0,91 30,84 28,06

4 9 236,05 6 775,83 8,56 6 641,10

чел.-ч 0,35 6 0,0294

чел.-ч 0,47 6 0,03948

9 505,72 798,48 6 950,58

1,43 44,10

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2,10 64,83

Пр/774-021.0 % 134 134 1,92 59,09

802,50 7 074,50

21 ТЕР27-06-029-01 1000 м2 
покрытия

0,014 1 0,014

1 345,65 4,84 30,84 149,27

2 8 001,08 112,02 13,26 1 485,39

3 433,99 6,08 30,84 187,51

4 74 470,04 1 042,58 8,56 8 924,48

чел.-ч 20,86 0,29204

чел.-ч 18,65 0,2611

82 816,77 1 159,44 10 559,14

10,92 336,78

Пр/812-021.0-1 % 147 147 16,05 495,07

Пр/774-021.0 % 134 134 14,63 451,29

1 190,12 11 505,50

22 ТЕР27-06-030-01 1000 м2 
покрытия

0,014 1 0,014

толщина слоя

1 6,24 2 0,17 30,84 5,24

2 263,43 2 7,38 13,26 97,86

3 10,81 2 0,30 30,84 9,25

4 9 236,05 2 258,61 8,56 2 213,70

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01
Объем=14 / 1000

К=7-4/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А, Б, В, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=14 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=14 / 1000

К=5-4/0,5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01

М
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чел.-ч 0,35 2 0,0098

чел.-ч 0,47 2 0,01316

9 505,72 266,16 2 316,80

0,47 14,49

Пр/812-021.0-1 % 147 147 0,69 21,30

Пр/774-021.0 % 134 134 0,63 19,42

267,48 2 357,52

23 ТЕР27-02-010-02 100 м 
бортового 
камня

0,111 1 0,111

1 1 219,56 135,37 30,84 4 174,81

2 90,29 10,02 13,26 132,87

3 16,68 1,85 30,84 57,05

4 4 092,88 454,31 8,56 3 888,89

чел.-ч 76,08 8,44488

чел.-ч 0,68 0,07548

5 402,73 599,70 8 196,57

137,22 4 231,86

Пр/812-021.0-1 % 147 147 201,71 6 220,83

Пр/774-021.0 % 134 134 183,87 5 670,69

985,28 20 088,09

24 ТССЦ-403-8023 шт. 11,1 1 11,1 19,93 221,22 8,56 1 893,64

221,22 1 893,64

25 ТЕР27-02-010-02 100 м 
бортового 
камня

0,111 1 0,111

1 1 219,56 135,37 30,84 4 174,81

2 90,29 10,02 13,26 132,87

3 16,68 1,85 30,84 57,05

4 4 092,88 454,31 8,56 3 888,89

чел.-ч 76,08 8,44488

чел.-ч 0,68 0,07548

5 402,73 599,70 8 196,57

137,22 4 231,86

Пр/812-021.0-1 % 147 147 201,71 6 220,83

Пр/774-021.0 % 134 134 183,87 5 670,69

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Установка бортового камня прямолинейного БР 100.28.8
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=11,1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Объем=11,1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Всего по позиции

Установка бортового камня криволинейного БК 33.16.8

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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985,28 20 088,09

26 ТССЦ-403-8027 шт. 11,1 1 11,1 64,10 711,51 8,56 6 090,53

711,51 6 090,53

11 365,92 112 522,26

541,94 16 713,42

671,40 8 902,79

82,65 2 548,92

10 152,58 86 906,05

12 890,84 159 551,12

541,94 16 713,42

671,40 8 902,79

82,65 2 548,92

10 152,58 86 906,05

840,00 25 905,40

684,92 21 123,46

624,59 19 262,34

840,00 25 905,40

684,92 21 123,46

12 890,84 159 551,12

33,059597

3,587236

11 365,92 112 522,26

541,94 16 713,42

671,40 8 902,79

82,65 2 548,92

10 152,58 86 906,05

12 890,84 159 551,12

541,94 16 713,42

671,40 8 902,79

82,65 2 548,92

Всего по позиции

Камни бортовые: БК 100.30.18.8 /бетон В30 
(М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Всего по позиции

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

Итоги по разделу 1 Конструкция дорожной одежды :
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 1 Конструкция дорожной одежды
     справочно:

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Строительные работы

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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10 152,58 86 906,05

840,00 25 905,40

684,92 21 123,46

624,59 19 262,34

840,00 25 905,40

684,92 21 123,46

12 890,84 159 551,12

33,059597

3,587236

Составил:

Проверил:

накладные расходы

сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

материалы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник проектного отдела Чернов Е.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

(Ведущий инженер-сметчик Игнатенко Е.Г.)
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