
Муниципальный контракт № _________ 

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия  
в д. Владимировка, д. Сашино и пос. Жилгородок 

ИКЗ 263472000836047250100100010000000000 

 

дер. Низино                                                                                                               

 

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевна, действующей на 

основании Устава от имени муниципального образования Низинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице___________________, действующего на основании_________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №-44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить 

работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Владимировка, д. Сашино и пос. 

Жилгородок. 

1.2. Перечень, объем работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Владимировка, 

д. Сашино и пос. Жилгородок определены локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к 

настоящему контракту соответственно). 

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Владимировка, д. 

Сашино и пос. Жилгородок. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена контракта составляет __________________________________, в том числе НДС 22%/НДС 

не облагается. 

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, 

оборудования, инвентаря, использование машин и механизмов и установку, необходимых для 

выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплата налогов, сборов и 

других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего контракта. 

Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на материалы, поставляемые при 

выполнении закупаемых работ.  

2.2. Расчет за выполняемые работы производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением средств 

на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА в течении 14 (четырнадцати) дней после подписания Акта о 

приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки по форме КС-3.  

2.3. При изменении объемов выполняемых работ, в процессе их выполнения, СТОРОНЫ заключают 

дополнительное соглашение с составлением дополнительной сметы и согласованием уточнённого 

порядка расчётов.  

2.4. Акт о приёмке выполненных работ должен быть либо подписан ЗАКАЗЧИКОМ, не позднее 5 

дней по окончании работы и передачи подписанного ПОДРЯДЧИКОМ акта ЗАКАЗЧИКУ, либо 

возвращён ПОДРЯДЧИКУ в тот же срок с письменным объяснением причин возврата. Устранение 

согласованных СТОРОНАМИ недостатков производится в соответствии с п. 5.2 договора. 

2.5. Источником финансирования является: 

- Местный бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Договора. 

3.2. Срок выполнения работ – в течении 5 рабочих дней с момента подписания Договора. 



3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при этом 

подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора 

3.4. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до 

фактического окончания работ, но не более, чем до «31» декабря 2026 года, а по взаиморасчетам – 

до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан: 

4.1.1. Самостоятельно организовать производство работ на объекте в соответствии с условиями 

Договора. 

4.1.2. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, обеспечив их надлежащее 

качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, 

окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение. 

4.1.4. Немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от 

ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых 

работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

4.1.5. После окончания работ по договору передать объект ЗАКАЗЧИКУ. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

4.2.1. Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного 

представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов. 

4.2.2.  Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ. 

4.3.2. Вносить любые изменения в объемы работ, о чем составляется дополнительное соглашение 

к настоящему Договору. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 

5.1. Сдача работ ПОДРЯДЧИКОМ и их приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием 

двухсторонних актов о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

5.2. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные 

ПОДРЯДЧИКОМ работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости 

строительства обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок переделать эти работы для 

обеспечения их надлежащего качества. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная сторона возмещает противоположной стороне причиненный реальный ущерб. 

6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение 

правил безопасности, при выполнении работ по Договору несет ПОДРЯДЧИК. 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

7.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленного покрытия устанавливается 12 месяцев с 

момента окончания работ по настоящему Договору. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они 

противоречат настоящему Договору. 



8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным обеими СТОРОНАМИ. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из СТОРОН. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

9.1. Споры по договору урегулируются сторонами путем переговоров. При не достижении 

согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

9.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. 

Срок рассмотрения претензий –1 месяц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ. 

Приложение №1 - Локальный сметный расчет. 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

Муниципальный заказчик 

Местная администрация муниципального 

образования Низинское сельское поселение 

 

Юридический и почтовый адрес: 188501, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д  

ИНН 4720008360 

КПП 472501001 

ОГРН 1024702184330 

ОКПО 00366669  

ОКТМО 41630408 

Комитет финансов администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район (Низинское пос, л/сч 

02453165260) 

Казначейский счет: 03231643416304084500 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Ленинградской области, г. Санкт-

Петербург 

БИК 044030098 

Единый казначейский счет: 

40102810745370000098 

 

Телефон: 8 (81376) 55-242; 8 (81376) 55-272 

Электронная почта: info_nizino@mail.ru  

 

Глава местной администрации  

МО Низинское сельское поселение 

 

 

________________ /А.Ю. Ершкова/ 

Э.П. 

  

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/    / 

Э.П. 
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Приложение №1 

к Муниципальному контракту №_______ 

 
Наименование программного продукта SmetaWIZARD 

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и 

изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 

703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 

27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя 

России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ 

Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; 

Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 

524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 

07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России 

от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя 

России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ 

Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 

611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной 

стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных 

нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с 

пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. 

№ 326/пр 

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452 

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 

06.05.2025 № 126 

Наименование субъекта Российской Федерации Ленинградская область 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации  

 

(наименование стройки) 

 

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-  

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Владимировка, д. Сашино и пос. Жилгородок 

 



(наименование работ и затрат) 

Составлен базисно-индексным методом 

Основание  

(проектная и (или) иная техническая документация) 

Составлен в текущем (базисном) 

уровне цен 

2 квартал 

2026 г. 

( Январь 2022 

г. 

)  

Сметная стоимость 576,88 ( 0,00 ) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих  ( 0,00 ) тыс. руб. 

   в том числе:  

   строительных работ 576,88 ( 0,00 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих  188,71164  чел.-ч 

   монтажных работ 0,00 ( 0,00 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов  12,84975  чел.-ч 

   оборудования 0,00 ( 0,00 ) тыс. руб.  

   прочих затрат 0,00 ( 0,00 ) тыс. руб.  

 

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерени

я 

Количество Сметная стоимость, руб. 

на единицу 

измерения 

коэффициен

ты 

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов 

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен 

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен 

коэффициен

ты 

всего в 

текущем 

уровне цен 

Раздел 1. Владимировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ГЭСН27-04-001-

02 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-

гравийной смеси, дресвы 

V=5,2/100 

100 м3 0,052  0,052      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   0,89856     428,29 

 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 1,2 0,89856   476,64  428,29 

 2 ЭМ         2 482,37 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   0,924144     662,35 

 [91.01.02-004] Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.-ч 1,93 1,2 0,120432 1 933,00 1,38 2 667,54  321,26 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 1,93 1,2 0,120432   766,03  92,25 



 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т 

маш.-ч 4,76 1,2 0,297024   1 648,26  489,57 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 4,76 1,2 0,297024   655,38  194,66 

 [91.08.03-030] Катки самоходные 

пневмоколесные статические, 

масса 30 т 

маш.-ч 7,08 1,2 0,441792 2 391,60 1,49 3 563,48  1 574,32 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 7,08 1,2 0,441792   766,03  338,43 

 91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3 

маш.-ч 1,04 1,2 0,064896   1 498,03  97,22 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 1,04 1,2 0,064896   570,26  37,01 

 4 М         10,66 

 [01.7.03.01-0001] Вода м3 7  0,364 35,71 0,82 29,28  10,66 

  Итого прямые затраты         3 583,67 

1.1 [02.2.04.04-0135] Смесь щебеночно-песчаная 

готовая, щебень из плотных 

горных пород М 1200, номер 

смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 122  6,344 3 221,46 0,35 1 127,51  7 152,92 

  ФОТ         1 090,64 

 Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147%  147%     1 603,24 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134%  134%     1 461,46 

  Всего по позиции       265 409,42  13 801,29 

2 ГЭСНр68-02-

007-01 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог однослойного 

толщиной: 50 мм площадью 

ремонта до 5 м2 

V=80,7/100 

100 м2 0,807  0,807      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   96,93684     47 853,84 

 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 100,1 1,2 96,93684   493,66  47 853,84 

 2 ЭМ         6 806,66 



  ОТм (ЗТм) чел.-ч   5,76198     3 524,87 

 [91.08.03-016] Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т 

маш.-ч 2,9 1,2 2,80836 1 349,63 1,42 1 916,47  5 382,14 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 2,9 1,2 2,80836   655,38  1 840,54 

 [91.08.04-021] Котлы битумные передвижные 

электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной 

емкости 400 л 

маш.-ч 1 1,2 0,9684 95,25 1,66 158,12  153,12 

 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 0,1 1,2 0,09684   657,75  63,70 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,1 1,2 0,09684   570,26  55,22 

 91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин 

маш.-ч 2,95 1,2 2,85678   416,63  1 190,22 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 2,95 1,2 2,85678   570,26  1 629,11 

 91.21.10-002 Молотки отбойные 

пневматические при работе от 

передвижных компрессоров 

маш.-ч 5,9 1,2 5,71356   3,06  17,48 

  Итого прямые затраты         58 185,37 

2.1 999-9900 Строительный мусор т 9  7,263   0,00  0,00 

2.2 [01.2.03.07-0023] Эмульсия битумно-дорожная т 0,07  0,05649 16 539,78 1,27 21 005,52  1 186,60 

2.3 04.2.01.01-1176 Смеси асфальтобетонные А 16 

ВТ на БНД 

т 11,9  9,6033   9 205,36  88 401,83 

  ФОТ         51 378,71 

 Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство при ремонте % 102%  102%     52 406,28 

 Пр/774-102.0 СП Благоустройство при 

ремонте 

% 54%  54%     27 744,50 

  Всего по позиции       282 434,42  227 924,58 



3 49-1 Погрузка в автотранспортное 

средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3 

т 7,263  7,263   82,13  596,51 

  Всего по позиции         596,51 

4 02-15-1-01-0045 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по 

дорогам с 

усовершенствованным 

(асфальтобетонным, 

цементобетонным, 

железобетонным, 

обработанным органическим 

вяжущим) дорожным 

покрытием на расстояние 45 

км 

т 7,263  7,263   433,62  3 149,38 

  Всего по позиции         3 149,38 

  Итого прямые затраты по разделу 1. 

Владимировка 

  162 256,28 

     в том числе  

     оплата труда (ОТ)   48 282,13 

     эксплуатация машин и механизмов   9 289,03 

     оплата труда машинистов (ОТм)   4 187,22 

     материальные ресурсы   96 752,01 

     перевозка   3 745,89 

  Итого ФОТ (справочно)   52 469,35 

  Итого накладные расходы   54 009,52 

  Итого сметная прибыль   29 205,96 

  Итого оборудование   0 

  Итого прочие затраты   0 

  Итого по разделу 1. Владимировка   245 471,76 

     в том числе  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 

     справочно  



     затраты труда рабочих   97,8354 

     затраты труда машинистов   6,686124 

 

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерени

я 

Количество Сметная стоимость, руб. 

на единицу 

измерения 

коэффициен

ты 

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов 

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен 

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен 

коэффициен

ты 

всего в 

текущем 

уровне цен 

Раздел 2. Жилгородок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 ГЭСН27-04-001-

02 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-

гравийной смеси, дресвы 

V=3,6/100 

100 м3 0,036  0,036      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   0,62208     296,51 

 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 1,2 0,62208   476,64  296,51 

 2 ЭМ         1 718,56 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   0,639792     458,55 

 [91.01.02-004] Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.-ч 1,93 1,2 0,083376 1 933,00 1,38 2 667,54  222,41 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 1,93 1,2 0,083376   766,03  63,87 

 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т 

маш.-ч 4,76 1,2 0,205632   1 648,26  338,94 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 4,76 1,2 0,205632   655,38  134,77 

 [91.08.03-030] Катки самоходные 

пневмоколесные статические, 

масса 30 т 

маш.-ч 7,08 1,2 0,305856 2 391,60 1,49 3 563,48  1 089,91 



 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 7,08 1,2 0,305856   766,03  234,29 

 91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3 

маш.-ч 1,04 1,2 0,044928   1 498,03  67,30 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 1,04 1,2 0,044928   570,26  25,62 

 4 М         7,38 

 [01.7.03.01-0001] Вода м3 7  0,252 35,71 0,82 29,28  7,38 

  Итого прямые затраты         2 481,00 

5.1 [02.2.04.04-0135] Смесь щебеночно-песчаная 

готовая, щебень из плотных 

горных пород М 1200, номер 

смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 122  4,392 3 221,46 0,35 1 127,51  4 952,02 

  ФОТ         755,06 

 Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147%  147%     1 109,94 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134%  134%     1 011,78 

  Всего по позиции       265 409,44  9 554,74 

6 ГЭСНр68-02-

007-01 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог однослойного 

толщиной: 50 мм площадью 

ремонта до 5 м2 

V=59,5/100 

100 м2 0,595  0,595      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   71,4714     35 282,57 

 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 100,1 1,2 71,4714   493,66  35 282,57 

 2 ЭМ         5 018,54 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   4,2483     2 598,89 

 [91.08.03-016] Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т 

маш.-ч 2,9 1,2 2,0706 1 349,63 1,42 1 916,47  3 968,24 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 2,9 1,2 2,0706   655,38  1 357,03 

 [91.08.04-021] Котлы битумные передвижные 

электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной 

емкости 400 л 

маш.-ч 1 1,2 0,714 95,25 1,66 158,12  112,90 



 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 0,1 1,2 0,0714   657,75  46,96 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,1 1,2 0,0714   570,26  40,72 

 91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин 

маш.-ч 2,95 1,2 2,1063   416,63  877,55 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 2,95 1,2 2,1063   570,26  1 201,14 

 91.21.10-002 Молотки отбойные 

пневматические при работе от 

передвижных компрессоров 

маш.-ч 5,9 1,2 4,2126   3,06  12,89 

  Итого прямые затраты         42 900,00 

6.1 999-9900 Строительный мусор т 9  5,355   0,00  0,00 

6.2 [01.2.03.07-0023] Эмульсия битумно-дорожная т 0,07  0,04165 16 539,78 1,27 21 005,52  874,88 

6.3 04.2.01.01-1176 Смеси асфальтобетонные А 16 

ВТ на БНД 

т 11,9  7,0805   9 205,36  65 178,55 

  ФОТ         37 881,46 

 Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство при ремонте % 102%  102%     38 639,09 

 Пр/774-102.0 СП Благоустройство при 

ремонте 

% 54%  54%     20 455,99 

  Всего по позиции       282 434,47  168 048,51 

7 49-1 Погрузка в автотранспортное 

средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3 

т 5,355  5,355   82,13  439,81 

  Всего по позиции         439,81 



8 02-15-1-01-0045 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по 

дорогам с 

усовершенствованным 

(асфальтобетонным, 

цементобетонным, 

железобетонным, 

обработанным органическим 

вяжущим) дорожным 

покрытием на расстояние 45 

км 

т 5,355  5,355   433,62  2 322,04 

  Всего по позиции         2 322,04 

  Итого прямые затраты по разделу 2. 

Жилгородок 

  119 148,3 

     в том числе  

     оплата труда (ОТ)   35 579,08 

     эксплуатация машин и механизмов   6 737,1 

     оплата труда машинистов (ОТм)   3 057,44 

     материальные ресурсы   71 012,83 

     перевозка   2 761,85 

  Итого ФОТ (справочно)   38 636,52 

  Итого накладные расходы   39 749,03 

  Итого сметная прибыль   21 467,77 

  Итого оборудование   0 

  Итого прочие затраты   0 

  Итого по разделу 2. Жилгородок   180 365,1 

     в том числе  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 

     справочно  

     затраты труда рабочих   72,09348 

     затраты труда машинистов   4,888092 

 

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица Количество Сметная стоимость, руб. 



измерени

я 

на единицу 

измерения 

коэффициен

ты 

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов 

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен 

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен 

коэффициен

ты 

всего в 

текущем 

уровне цен 

Раздел 3. Сашино 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 ГЭСН27-04-001-

02 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-

гравийной смеси, дресвы 

V=0,95/100 

100 м3 0,0095  0,0095      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   0,16416     78,25 

 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 1,2 0,16416   476,64  78,25 

 2 ЭМ         453,51 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   0,168834     121,00 

 [91.01.02-004] Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.-ч 1,93 1,2 0,022002 1 933,00 1,38 2 667,54  58,69 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 1,93 1,2 0,022002   766,03  16,85 

 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т 

маш.-ч 4,76 1,2 0,054264   1 648,26  89,44 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 4,76 1,2 0,054264   655,38  35,56 

 [91.08.03-030] Катки самоходные 

пневмоколесные статические, 

масса 30 т 

маш.-ч 7,08 1,2 0,080712 2 391,60 1,49 3 563,48  287,62 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 7,08 1,2 0,080712   766,03  61,83 

 91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3 

маш.-ч 1,04 1,2 0,011856   1 498,03  17,76 



 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 1,04 1,2 0,011856   570,26  6,76 

 4 М         1,95 

 [01.7.03.01-0001] Вода м3 7  0,0665 35,71 0,82 29,28  1,95 

  Итого прямые затраты         654,71 

9.1 [02.2.04.04-0135] Смесь щебеночно-песчаная 

готовая, щебень из плотных 

горных пород М 1200, номер 

смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 122  1,159 3 221,46 0,35 1 127,51  1 306,78 

  ФОТ         199,25 

 Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147%  147%     292,90 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134%  134%     267,00 

  Всего по позиции       265 409,47  2 521,39 

10 ГЭСНр68-02-

007-01 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог однослойного 

толщиной: 50 мм площадью 

ремонта до 5 м2 

V=15,5/100 

100 м2 0,155  0,155      

 490/пр_14.08.2025 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по 

другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) 

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   18,6186     9 191,26 

 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 100,1 1,2 18,6186   493,66  9 191,26 

 2 ЭМ         1 307,34 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   1,1067     677,02 

 [91.08.03-016] Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т 

маш.-ч 2,9 1,2 0,5394 1 349,63 1,42 1 916,47  1 033,74 

 4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5 

 

чел.-ч 2,9 1,2 0,5394   655,38  353,51 

 [91.08.04-021] Котлы битумные передвижные 

электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной 

емкости 400 л 

маш.-ч 1 1,2 0,186 95,25 1,66 158,12  29,41 

 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 0,1 1,2 0,0186   657,75  12,23 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,1 1,2 0,0186   570,26  10,61 



 91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин 

маш.-ч 2,95 1,2 0,5487   416,63  228,60 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 2,95 1,2 0,5487   570,26  312,90 

 91.21.10-002 Молотки отбойные 

пневматические при работе от 

передвижных компрессоров 

маш.-ч 5,9 1,2 1,0974   3,06  3,36 

  Итого прямые затраты         11 175,62 

10.1 999-9900 Строительный мусор т 9  1,395   0,00  0,00 

10.2 [01.2.03.07-0023] Эмульсия битумно-дорожная т 0,07  0,01085 16 539,78 1,27 21 005,52  227,91 

10.3 04.2.01.01-1176 Смеси асфальтобетонные А 16 

ВТ на БНД 

т 11,9  1,8445   9 205,36  16 979,29 

  ФОТ         9 868,28 

 Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство при ремонте % 102%  102%     10 065,65 

 Пр/774-102.0 СП Благоустройство при 

ремонте 

% 54%  54%     5 328,87 

  Всего по позиции       282 434,45  43 777,34 

11 49-1 Погрузка в автотранспортное 

средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3 

т 1,395  1,395   82,13  114,57 

  Всего по позиции         114,57 

12 02-15-1-01-0045 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по 

дорогам с 

усовершенствованным 

(асфальтобетонным, 

цементобетонным, 

железобетонным, 

обработанным органическим 

вяжущим) дорожным 

покрытием на расстояние 45 

км 

т 1,395  1,395   433,62  604,90 



  Всего по позиции         604,90 

  Итого прямые затраты по разделу 3. 

Сашино 

  31 063,78 

     в том числе  

     оплата труда (ОТ)   9 269,51 

     эксплуатация машин и механизмов   1 760,85 

     оплата труда машинистов (ОТм)   798,02 

     материальные ресурсы   18 515,93 

     перевозка   719,47 

  Итого ФОТ (справочно)   10 067,53 

  Итого накладные расходы   10 358,55 

  Итого сметная прибыль   5 595,87 

  Итого оборудование   0 

  Итого прочие затраты   0 

  Итого по разделу 3. Сашино   47 018,2 

     в том числе  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 

     справочно  

     затраты труда рабочих   18,78276 

     затраты труда машинистов   1,275534 

 

  ИТОГИ ПО СМЕТЕ  

    

  ВСЕГО строительные работы   472 855,06 

     в том числе  

     Всего прямые затраты   312 468,36 

        в том числе  

        оплата труда (ОТ)   93 130,72 

        эксплуатация машин и механизмов   17 786,98 

        оплата труда машинистов (ОТм)   8 042,68 

        материальные ресурсы   186 280,77 

        перевозка   7 227,21 

     Всего ФОТ (справочно)   101 173,4 



     Всего накладные расходы   104 117,1 

     Всего сметная прибыль   56 269,6 

    

  ВСЕГО по смете   472 855,06 

     в том числе  

     Всего прямые затраты   312 468,36 

        в том числе  

        оплата труда (ОТ)   93 130,72 

        эксплуатация машин и механизмов   17 786,98 

        оплата труда машинистов (ОТм)   8 042,68 

        материальные ресурсы   186 280,77 

        перевозка   7 227,21 

     Всего ФОТ (справочно)   101 173,4 

     Всего накладные расходы   104 117,1 

     Всего сметная прибыль   56 269,6 

     Всего оборудование   0 

     Всего прочие затраты   0 

    

  Справочно  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 

     затраты труда рабочих   188,71164 

     затраты труда машинистов   12,84975 

  Итого   472 855,06 

  НДС (472 855,06*22%) = 104 028,11 22% 104 028,11 

  Итого   576 883,17 

 

 
Составил:  Глава местной администрации                                                             А.Ю. Ершкова  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил:    

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

 


