

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подотопленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Частичный ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Выборг, Школьный пер., д. 5

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание вх №4278 от 24.09.2024г., дд от 16.10.2024г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	195,36 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	61,73 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	101,07 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	16,32 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,47 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	44,49 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	41,03 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФСЭМ-91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	39,92	1	39,92					101 065,86
0	1	ФСЭМ-91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	39,92		39,92		1,36			79 935,01
1.1	4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		39,92					21 130,85
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	НР Транспортные средства										
	СП Транспортные средства										
	Всего по позиции										
2	ГЭСНр58-01-014-02	Смена покрытия кровли средней сложности из листового стали: без настиженных желобов и свесов ПРИМ с автовышки	100 м2	0,2	1	0,2					101 065,86
	421/пр_2020_прпм_10_г_1_л.2 Прокладывание работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(3Т)										
	чел.-ч										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5										
	чел.-ч										
	2 ЗМ										
	ОТМ(3Тм)										
	чел.-ч										
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	маш.-ч										
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3										
	чел.-ч										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
	маш.-ч										
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4										
	чел.-ч										
	4 М										
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные										
	т										
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратной заготовки, масса 1,5-4,5 кг										
	т										
	14.5.02.02-0101 Мастича-замазка защитная на асфальтовой основе, универсальная										
	кг										
	08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная										
	м										
	Итого прямые затраты										
	т										
2.1	ФСБЦ-08.3.05-05-0032	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,63		0,126	73 518,92	0,92			12 958,22
	ФОТ										
	Пр/812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	%										
	Пр/774-092-0 С1 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	%										
	Всего по позиции										
3	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) ПРИМ с автовышки	100 м2	0,01	1	0,01					189 724,00
	421/пр_2020_прпм_10_г_1_л.2 Прокладывание работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)										
	чел.-ч										
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6										
	чел.-ч										
	2 ЗМ										
	0,0488003										
	1,3225										
	0,0488003										
	376,41										
	18,37										
	18,37										
	0,61										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0007188					0,28
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		Маш.-ч	0,01	1,4375	0,0001438	30,61	1,42	43,47		0,01
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001438			349,94		0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,04	1,4375	0,000575	477,92	1,24	592,62		0,34
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,04	1,4375	0,000575			394,05		0,23
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		Маш.-ч	2,82	1,4375	0,0405375			6,36		0,26
	4 М		МЗ	0,01		0,0001	35,71	0,59	21,07		0,82
	01.7.03.01-0001 Вода		кг	1		0,01	56,11	1,46	81,92		0,82
	01.7.20.08-0051 Ветгошь хлопчатобумажная цветная		кг								
	14.4.01.02 Грунтовок на асфальтовой основе		кг	13,8		0,138					20,08
	Итого прямые затраты		кг	13,8		0,138	68,29	1,56	106,53		14,70
3.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстрозастывающая, перопроницаемая		кг								18,65
	ФОТ		%	100	0,9	90					16,79
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					7,77
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								5 934,00		59,34
4	ГЭСН15-02-001-01	Улучшения штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ПРИМ с автовышкой	100 м2	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил_10_г.1.п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	-пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_мб При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				0,8080475					318,41
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	61,1		1,3225	0,8080475			394,05		318,41
	2 ЗМ										0,79
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	Маш.-ч	0,9		1,4375	0,0129375	8,84	1,34	11,85		0,15
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	Маш.-ч	2,4		1,4375	0,0345	13,69	1,36	18,62		0,64
	4 М										78,29
	01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	0,35		0,0035	0,0035	35,71	0,59	21,07		0,07
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	МЗ	1,89		0,0189	0,0189	3 392,36	1,22	4 138,68		78,22
	Итого прямые затраты										397,49
	ФОТ		%	100	0,9	90					318,41
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%									286,57
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					132,62
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								81 668,00		816,68
5	ГЭСН16-04-001-05	Перекрытия штукатурка: фасадов гладких с телескопических вышек ПРИМ с автовышкой	100 м2	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил_10_г.1.п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	-пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				0,42865					151,18
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	37,1		1,15	0,42865			354,35		151,18
	2 ЗМ										442,36
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,220915					116,94
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	Маш.-ч	18,21		1,15	0,220915	1 472,34	1,36	2 002,36		442,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	19,21	1,15	0,220915					116,94
	4 М										1,24
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,01		0,0001	35,71	0,59	21,07		0,00
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		МЗ	0,03		0,0003	3 392,36	1,22	4 138,68		1,24
	Итого прямые затраты										711,72
	ФОТ										268,12
	Пр612-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					238,63
	Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					117,97
	Всего по позиции								106 832,00		1 068,32
6	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) ПРИМ с автовышки	100 м2	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_л.п.10_г.1.п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр_2020_л.п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		Чел.-ч			0,0488003					18,37
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	3,69	1,3225	0,0489003			376,41		18,37
	2 ЗМ										0,61
	ОТМ(Зтм)		Чел.-ч			0,0007188					0,28
	91.06.06-046 Подъемники одномагловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		Маш.-ч	0,01	1,4375	0,0001438	30,61	1,42	43,47		0,01
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,4375	0,0001438			349,94		0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,04	1,4375	0,000575	477,92	1,24	592,62		0,34
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,04	1,4375	0,000575			394,05		0,23
	91.21.01-012 Аппараты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		Маш.-ч	2,82	1,4375	0,0405375			6,36		0,26
	4 М										0,82
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,01		0,0001	35,71	0,59	21,07		0,00
	01.7.20.08-0051 Ветель хлопчатобумажная цветная		кг	1		0,01	56,11	1,46	81,92		0,82
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	13,8		0,138					20,08
	Итого прямые затраты										14,70
6,1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	13,8		0,138	68,29	1,56	106,53		18,65
	ФОТ										16,79
	Пр612-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90					7,77
	872/пр от 21.12.2020 л.25		%	49		0,85					
	Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%			41,65					
	774/пр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции								5 934,00		59,34
7	ГЭСН15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_гл.10_г.1.п.2 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр_2020_л.п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		Чел.-ч			0,1732475					62,16
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	13,1	1,3225	0,1732475			358,77		62,16
	2 ЗМ										0,97
	ОТМ(Зтм)		Чел.-ч			0,0015813					0,62
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,24	1,4375	0,00345	6,62	1,34	8,87		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,4375	0,0015813	477,92	1,24	592,62		0,94
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,4375	0,0015813			394,05		0,62
	4 М										44,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,075		0,00075	35,71	0,59	21,07		0,02
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0532		0,000532	40 136,10	1,89	75 557,23		40,36
	14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора	т	0,0023		0,000023	83 668,50	1,89	158 133,47		3,54
	Н	14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,045	0,00045					
	Итого прямые затраты										
	ФСБЦ.14.3.02.05-0103	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цвет белый	т	0,045		0,00045	98 419,81	1,22	120 072,17		54,03
	7.1	ФОТ	%	100	0,9	90					62,78
8	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР О/депоные работы		%	100	0,9	90					56,50
	812/пр от 21.12.2020 п.25										26,15
	Пр/774-015.0, Приказ № СП О/депоные работы		%	49	0,85	41,65					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	ГЭСНпр53-01-027-01	Облаженная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм ПРИМ с автовыми	10 м2	0,05	1	0,05			24 445,00		244,45
	421/пр_2020_прим_10_г_1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напикнем в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	_пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
Н	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	10,19	1,15	0,585925			358,77		210,21
	2 ЗМ					0,585925					2,05
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,00345					1,36
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,000345	477,92	1,24	592,62		2,04
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,15	0,000345			394,05		1,36
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,031	1,15	0,0017825			7,58		0,01
	4 М										0,83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,011		0,00055	35,71	0,59	21,07		0,01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,39		0,1195			6,84		0,82
	04.3.02.09	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие	кг	57,2		2,86					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
9	Пр/812-087-0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					214,45
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					211,57
	Всего по позиции										
	ФСБЦ.14.1.05.02-1006	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный	кг	2,86	1	2,86	715,42	1,07	765,50		194,64
	Всего по позиции										
	ГЭСНпр56-01-009-01	Промозка фальцев и шнелей в покрытии из кровельной стали ПРИМ с автовыми	100 м2	0,02	1	0,02			10 382,20		519,11
	421/пр_2020_прим_10_г_1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напикнем в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	_пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
10	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,87	1,15	0,06601			320,54		21,16
	4 М		чел.-ч			0,06601					21,16
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-015, муниа, сурж железный	кг	1		0,02	79,88	1,48	118,22		4,80
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0,6		0,012	46,06	1,73	79,88		2,36
	Всего по позиции										
	ГЭСНпр56-01-009-01	Промозка фальцев и шнелей в покрытии из кровельной стали ПРИМ с автовыми	100 м2	0,02	1	0,02			10 382,20		519,11
	Всего по позиции										
	ГЭСНпр56-01-009-01	Промозка фальцев и шнелей в покрытии из кровельной стали ПРИМ с автовыми	100 м2	0,02	1	0,02			10 382,20		519,11
	Всего по позиции										
	ГЭСНпр56-01-009-01	Промозка фальцев и шнелей в покрытии из кровельной стали ПРИМ с автовыми	100 м2	0,02	1	0,02			10 382,20		519,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.05.01-0012 Ошифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,001		0,00002	60 697,21	1,22	74 050,60		1,48
	Итого прямые затраты										25,96
	ФОТ										21,16
	Пр/612-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%		90		90					19,04
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%		46		46					9,73
	Всего по позиции									2 736,50	54,73
11	ГЭСН86-01-033-06 Устройство примыканий к стенам каменным из листового стали ПРИМ с автовышки		100 м	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_прим_10_1_1.0.2 Прокладывание работ осуществляется на территории действующего предприятия с напильником в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр_3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		14,45	1,15	0,830875				344,06	285,87
	2 ЗМ	чел.-ч				0,830875					285,87
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,007475				52,99	1,63
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,09	1,15	0,005175	37,32	1,42			0,27
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,09	1,15	0,005175			349,94	1,81	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,04	1,15	0,0023	477,92	1,24	592,82	1,36	
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,04	1,15	0,0023			394,05	0,91	
	4 М									2 133,03	4,18
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т		0,001		0,00005	70 296,20	1,19	83 652,48	851,00	
	07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката, сталь С345	т		0,127		0,00635	108 955,99	1,23	134 015,87	1 277,85	
	08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т		0,277		0,01385	86 227,50	1,07	92 263,43	2 423,25	
	Итого прямые затраты										288,59
	ФОТ										259,73
	Пр/612-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%		90		90					132,75
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%		46		46					
	Всего по позиции									56 314,60	2 815,73
12	ГЭСН12-01-009-01 Устройство желобов: настенных ПРИМ с автовышки		100 м	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_прим_10_1_1.0.2 Прокладывание работ осуществляется на территории действующего предприятия с напильником в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр_3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		75	1,3225	4,959375				349,94	1 735,48
	2 ЗМ	чел.-ч				4,959375					224,17
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,2292813				110,87	90,66
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч		1,34	1,4375	0,0963125			941,30	50,98	
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		1,34	1,4375	0,0963125			529,33	87,51	
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,77	1,4375	0,0553438			1 581,17	29,30	
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,77	1,4375	0,0553438			529,33	46,00	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1,08	1,4375	0,077625	477,92	1,24	592,82	30,59	
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1,08	1,4375	0,077625			394,05	6 108,47	
	4 М									10,85	93,38
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг		2,5		0,125	72,97	1,19	86,83		
	01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т		0,0114		0,00057	137 662,56	1,19	163 818,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.11-0001	Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,1		0,005	55 898,18	1,23	68 754,76		343,77
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,81		0,0405	91 285,00	1,07	97 674,95		3 955,84
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	4,45		0,2225	5 764,42	1,26	7 263,17		1 616,06
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		1,005	47,57	1,39	66,12		66,45
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067		0,00335	10 826,90	0,61	6 604,41		22,12
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										8 178,99
	Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли		%	109		0,9					1 846,35
	612/пр от 21.12.2020 п.25										1 611,27
	Пр774-012-0, Приказ № СП Кровли		%	57		0,85					894,56
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Оборудование										
	Транспортные средства										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 1										
	Справочно										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
	39,9085306										
	40,9867402										

Раздел 2.


13	ГЭСНр58-01-005-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил_10_т.1,п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	—пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,58505					1 604,49
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	39,87	1,15	4,58505					1 604,49
	2 ЗМ										24,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04025					15,86
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,64	1,15	0,0736	6,62	1,34	8,67		0,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,35	1,15	0,04025	477,92	1,24	592,62		23,85
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,35	1,15	0,04025			394,05		15,86
	4 М										184,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111 Газоды строительные		т	0,022		0,0022					184,04
П/Н	11.1.03.06 Доски обрезные		м3	0		0		70 296,20	1,19		83 652,48
	Итого прямые затраты										1 828,89
13.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0001 Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,36			0,036					24 913,38
	ФОТ										896,88
	Пр/в12-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90					1 620,35
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46					1 458,32
	Всего по позиции										745,36
	Итого по разделу 2 :										49 294,50
	Итого прямые затраты (справочно)										4 929,45
	в том числе:										2 725,77
	Оплата труда рабочих										1 604,49
	Эксплуатация машин										24,50
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										15,86
	Материалы										1 080,92
	Строительные работы										4 929,45
	в том числе:										1 604,49
	оплата труда										24,50
	эксплуатация машин и механизмов										15,86
	оплата труда машинистов (ОТМ)										1 080,92
	Материалы										1 458,32
	накладные расходы										745,36
	сметная прибыль										1 620,35
	Итого ФОТ (справочно)										1 458,32
	Итого накладные расходы (справочно)										745,36
	Итого сметная прибыль (справочно)										4 929,45
	Итого по разделу 2										4 929,45
	Справочно										
	затраты труда рабочих										4 929,45
	затраты труда машинистов										0,04025

Раздел 3.											
14	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,126	1	0,126					118,98
		Всего по позиции									944,25
15	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	т	0,126	1	0,126					118,98
		Всего по позиции									203,73
		Итого по разделу 3 :									25,67
		Итого прямые затраты (справочно)									144,65
		в том числе:									144,65
		Перевозка									144,65
		Строительные работы									144,65
		Перевозка									144,65
		Итого по разделу 3									144,65
		Итого по смете:									38 723,50
		Всего прямые затраты (справочно)									16 315,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин										800,36
	Оплата труда машинистов (Отм)										465,59
	Материалы										20 997,78
	Перевозка										144,65
	Строительные работы										61 730,75
	Строительные работы в том числе:										61 586,10
	оплата труда										16 315,12
	эксплуатация машин и механизмов										800,36
	оплата труда машинистов (Отм)										465,59
	материалы										20 997,78
	накладные расходы										15 253,75
	сметная прибыль										7 753,50
	Перевозка										144,65
	Оборудование										101 065,86
	Транспортные средства										101 065,86
	Всего										162 796,61
	Всего ФОТ (справочно)										16 780,71
	Всего накладные расходы (справочно)										15 253,75
	Всего сметная прибыль (справочно)										7 753,50
	НДС 20%										32 559,32
	ВСЕГО по смете										195 365,93
	Справочно										
	заплаты труда рабочих										
	заплаты труда машинистов										

44 4935806
41 0269902



Составил:

Согласовано:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Асипова К.К.)
(Ефимова А.Г.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 53869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.