

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области

Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.".

Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье



РАБОЧАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы за границами проектирования. Сметная документация

010/2025-ПСД-СМ.1



АИК ЭНЕРГО

ООО «АИК ЭНЕРГО» | ИНН 7813512713 | ОГРН 1117847388438
191015, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ,
УЛ. 9-Я СОВЕТСКАЯ, Д. 4-6, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
+7 (812) 426-13-09 | INFO@AIK-ENERGO.RU | HTTP://AIK-ENERGO.RU

ЗАКАЗЧИК:

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению
объектов культурного наследия»

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области

Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.".

Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье


РАБОЧАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы за границами проектирования. Сметная документация

010/2025-ПСД-СМ.1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Кисляков О.Н.

Котляр Н.В.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2025

Пояснительная записка

Сметная документация к проекту: Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а, (Работы за границами проектирования), составлена в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр. в редакции Приказа Минстроя РФ от 18.07.2022г. № 577/пр, Приказа Минстроя РФ от 30.01.2024г. №55/пр и Приказа Минстроя РФ от 23.01.2025г. №30/пр

1. Месторасположение объекта – Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье
2. Сметная документация разработана базисно-индексным методом с применением сметно-нормативных баз ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014 и ССН-84 (г. Москва) с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 4 квартал 2025г. ежеквартальными индексами изменения сметной стоимости строительства в соответствии с Письмом Минстроя от 20.10.2025г. №62725-ИФ/09 (СМР Ленинградская обл. Объекты культуры); Письмом Минстроя от 12.11.2025г. №69077-ИФ/09 (Оборудование По объектам непроизводственного назначения); Письмом Минстроя от 12.11.2025г. №69077-ИФ/09 (Прочие По объектам непроизводственного назначения); Письмом Минстроя от 20.10.2025г. №62725-ИФ/09 (Перевозки автомобилями-самосвалами Ленинградская обл.).
3. Нормативы накладных расходов для сопутствующих работ установлены по Приказу Минстроя РФ от 21.12.2020 №812/пр (с изм. от 26.07.2022г. №611/пр) от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.
4. Нормативы сметной прибыли для сопутствующих работ установлены по Приказу Минстроя РФ от 11.12.2020 №774/пр (с изм. от 22.04.2022г. №317/пр) от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.
5. Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% (Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179)

6. Стоимость на материалы и оборудование, отсутствующие в ТССЦ, были приняты на основании сбора информации о текущих ценах. Результаты оформлены в соответствии в Приложением №1 к Методике (в ред. Приказа Минстроя РФ [от 07.07.2022 N 557/пр](#)).

7. Так как объект строительства является объектом культурного наследия, выполняемые работы, в соответствии со ст. 149 п.2 Налогового кодекса РФ, не облагаются НДС. В соответствии с п.180, 181 Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр. в редакции Приказа Минстроя РФ от 18.07.2022г. № 577/пр в ССР включен НДС к сметной стоимости материальных ресурсов, оборудования и эксплуатации машин и механизмов (без учета оплаты труда машинистов).

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 кв. 2025г., в т.ч.	2 982,61	Тыс.руб.
-Сметная стоимость строительно-монтажных работ	2 973,02	Тыс.руб.
-Сметная стоимость оборудования		Тыс.руб.
-Сметная стоимость прочих затрат	9,59	Тыс.руб.

Сметная стоимость строительства в ценах Января 2000г. (без НДС), в т.ч.	241,00	Тыс.руб.
-Сметная стоимость строительно-монтажных работ	240,40	Тыс.руб.
-Сметная стоимость оборудования		Тыс.руб.
-Сметная стоимость прочих затрат	0,60	Тыс.руб.

Составил:

Инженер-сметчик Лебедева Н.В.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 982,61 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Демонтажные работы	1 466,94				1 466,94
		в т.ч. материалы					
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов (без учета оплаты труда машинистов)	2,48				2,48
2	07-01-02	Общестроительные работы	1 284,88				1 284,88
		в т.ч. материалы	725,38				725,38
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов (без учета оплаты труда машинистов)	102,96				102,96
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		2 751,82				2 751,82
	Итого по Главам 1-7		2 751,82				2 751,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2 751,82				2 751,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Утилизация				7,86	7,86
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					7,86	7,86
	Итого по Главам 1-9		2 751,82			7,86	2 759,68

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		2 751,82			7,86	2 759,68
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	55,04			0,16	55,20
			2%*2751,82			2%*7,86	
	Итого "Непредвиденные затраты"		55,04			0,16	55,20
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 806,86			8,02	2 814,88
Налоги и обязательные платежи							
5	пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ; п.181 Приказа от 04.08.2020 №421/пр в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр	Компенсация НДС 20% на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, без учета зпл машинистов, оборудование, утилизация мусора	166,16			1,57	167,73
			(2,48+725,38+102,96)*20%			7,86*20%	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		166,16			1,57	167,73
	Итого по сводному расчету		2 973,02			9,59	2 982,61

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник инженерного отдела



(Генеральный директор ООО "АИК ЭНЕРГО" Кисляков О.Н.)

подпись (инициалы, фамилия)

(Котляр Н.В.)

подпись (инициалы, фамилия)

(Котляр Н.В.)

подпись (инициалы, фамилия)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 241 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 01.01.2000

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Демонтажные работы	108,54				108,54
		в т.ч. материалы					
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов (без учета оплаты труда машинистов)	0,28				0,28
2	07-01-02	Общестроительные работы	108,69				108,69
		в т.ч. материалы	84,74				84,74
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов (без учета оплаты труда машинистов)	9,14				9,14
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		217,23				217,23
	Итого по Главам 1-7		217,23				217,23
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		217,23				217,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Утилизация				0,49	0,49
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					0,49	0,49
	Итого по Главам 1-9		217,23			0,49	217,72

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		217,23			0,49	217,72
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	4,34			0,01	4,35
			2%*217,23			2%*0,49	
	Итого "Непредвиденные затраты"		4,34			0,01	4,35
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		221,57			0,50	222,07
Налоги и обязательные платежи							
5	пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ; п.181 Приказа от 04.08.2020 №421/пр в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр	Компенсация НДС 20% на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, без учета зпл машинистов, оборудование, утилизация мусора	18,83			0,10	18,93
			(0,28+84,74+9,14)*20%			0,49*20%	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		18,83			0,10	18,93
	Итого по сводному расчету		240,40			0,60	241,00

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник инженерного отдела



(Генеральный директор ООО "АИК ЭНЕРГО" Кисляков О.Н.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Котляр Н.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	Письмо Минстроя от 20.10.2025г. №62725-ИФ/09 (СМР Ленинградская обл. Объекты культуры); Письмо Минстроя от 12.11.2025г. №69077-ИФ/09 (Оборудование По объектам непроизводственного назначения); Письмо Минстроя от 12.11.2025г. №69077-ИФ/09 (Прочие По объектам непроизводственного назначения); Письмо Минстроя от 20.10.2025г. №62725-ИФ/09 (Перевозки автомобилями-самосвалами Ленинградская обл.)
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области.Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование стройки)	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области.Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

		Демонтажные работы			
		(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным	методом			
Основание	БОР №ГП.1-1				
		(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		IV квартал 2025 года (01.01.2000)			
Сметная стоимость	1 466,94	(108,54)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	1 466,94	(108,54)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	18,61 (0,6) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	40,88 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3,28 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=11,65 / 1000	1000 м3 грунта	0,01165	1	0,01165					
		1 ОТ					223,03		2,60	30,84	80,18
		2 ЭМ					4 769,87		55,57	13,26	736,86
		3 в т.ч. ОТм					1 070,00		12,47	30,84	384,57
		4 М					10,91		0,13	8,56	1,11
		ЗТ	чел.-ч	15,08		0,175682					
		ЗТм	чел.-ч	43,62		0,508173					
		Итого по расценке					5 003,81		58,30		818,15
		ФОТ							15,07		464,75
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			13,86		427,57
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,93		213,79
		Всего по позиции							79,09		1 459,51
Итоги по разделу 1 Земляные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							58,30		818,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2,60		80,18
		Эксплуатация машин							55,57		736,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,47		384,57
		Материалы							0,13		1,11
		Строительные работы							79,09		1 459,51
		в том числе:									
		оплата труда							2,60		80,18
		эксплуатация машин и механизмов							55,57		736,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,47		384,57
		материалы							0,13		1,11
		накладные расходы							13,86		427,57
		сметная прибыль							6,93		213,79
		Всего ФОТ (справочно)							15,07		464,75
		Всего накладные расходы (справочно)							13,86		427,57
		Всего сметная прибыль (справочно)							6,93		213,79
		Всего по разделу 1 Земляные работы							79,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно:											
Затраты труда рабочих						0,175682					
Затраты труда машинистов						0,508173					
Раздел 2. Демонтаж тротуарной плитки											
емонтаж тротуарной плитки под устройство тротуарной плитки тип 1 (за границами благоустройства) , h = 0,65 м.25,60 м2											
2	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0,256	1	0,256					
		Объем=25,6 / 100									
		1 ОТ					269,93		69,10	30,84	2 131,04
		ЗТ	чел.-ч	18,68		4,78208					
		Итого по расценке						269,93	69,10		2 131,04
		ФОТ							69,10		2 131,04
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					
		Всего по позиции						176,89			5 455,46
3	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,1152	1	0,1152					
		Объем=11,52 / 100	конструкци й								
		1 ОТ					274,08		31,57	30,84	973,62
		2 ЭМ					517,77		59,65	13,26	790,96
		3 в т.ч. ОТм					107,04		12,33	30,84	380,26
		ЗТ	чел.-ч	18,37		2,116224					
		ЗТм	чел.-ч	4,65		0,53568					
		Итого по расценке						791,85	91,22		1 764,58
		ФОТ							43,90		1 353,88
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					
		Всего по позиции						159,71			3 876,64
4	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0256	1	0,0256					
		Объем=2,56 / 100	грунта								
		1 ОТ					1 745,22		44,68	30,84	1 377,93
		ЗТ	чел.-ч	118		3,0208					
		Итого по расценке						1 745,22	44,68		1 377,93
		ФОТ							44,68		1 377,93
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		Всего по позиции						102,32			3 155,46
Итоги по разделу 2 Демонтаж тротуарной плитки :											
Всего прямые затраты (справочно)									205,00		5 273,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							145,35		4 482,59
		Эксплуатация машин							59,65		790,96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12,33		380,26
		Строительные работы							438,92		12 487,56
		в том числе:									
		оплата труда							145,35		4 482,59
		эксплуатация машин и механизмов							59,65		790,96
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,33		380,26
		накладные расходы							155,03		4 780,98
		сметная прибыль							78,89		2 433,03
		Всего ФОТ (справочно)							157,68		4 862,85
		Всего накладные расходы (справочно)							155,03		4 780,98
		Всего сметная прибыль (справочно)							78,89		2 433,03
		Всего по разделу 2 Демонтаж тротуарной плитки							438,92		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,919104					
		Затраты труда машинистов				0,53568					
Раздел 3. Демонтаж усиленного газона под устройство усиленного газона (георешетка бетонная) (за границами благоустройства), h = 0,48 м. 160,48 м2											
5	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,1605	1	0,1605					
		Объем=16,05 / 100									
		1 ОТ					269,93		43,32	30,84	1 335,99
		ЗТ	чел.-ч	18,68		2,99814					
		Итого по расценке					269,93		43,32		1 335,99
		ФОТ							43,32		1 335,99
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			44,19		1 362,71
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			23,39		721,43
		Всего по позиции							110,90		3 420,13
6	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,1605	1	0,1605					
		Объем=16,05 / 100									
		1 ОТ					1 745,22		280,11	30,84	8 638,59
		ЗТ	чел.-ч	118		18,939					
		Итого по расценке					1 745,22		280,11		8 638,59
		ФОТ							280,11		8 638,59
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			249,30		7 688,35
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			112,04		3 455,44
		Всего по позиции							641,45		19 782,38
7	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкции	0,4814	1	0,4814					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=48,14 / 100									
		1 ОТ					274,08		131,94	30,84	4 069,03
		2 ЭМ					517,77		249,25	13,26	3 305,06
		3 в т.ч. ОТм					107,04		51,53	30,84	1 589,19
		ЗТ	чел.-ч	18,37		8,843318					
		ЗТм	чел.-ч	4,65		2,23851					
		Итого по расценке					791,85		381,19		7 374,09
		ФОТ							183,47		5 658,22
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			187,14		5 771,38
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			99,07		3 055,44
		Всего по позиции							667,40		16 200,91
		Итоги по разделу 3 Демонтаж усиленного газона под устройство усиленного газона (георешетка бетонная) (за границами благоустройства), h = 0,48 м. 160,48 м2 :									
		Всего прямые затраты (справочно)							704,62		17 348,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							455,37		14 043,61
		Эксплуатация машин							249,25		3 305,06
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							51,53		1 589,19
		Строительные работы							1 419,75		39 403,42
		в том числе:									
		оплата труда							455,37		14 043,61
		эксплуатация машин и механизмов							249,25		3 305,06
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							51,53		1 589,19
		накладные расходы							480,63		14 822,44
		сметная прибыль							234,50		7 232,31
		Всего ФОТ (справочно)							506,90		15 632,80
		Всего накладные расходы (справочно)							480,63		14 822,44
		Всего сметная прибыль (справочно)							234,50		7 232,31
		Всего по разделу 3 Демонтаж усиленного газона под устройство усиленного газона (георешетка бетонная) (за границами благоустройства), h = 0,48 м. 160,48 м2 справочно:							1 419,75		
		Затраты труда рабочих				30,780458					
		Затраты труда машинистов				2,23851					
Раздел 4. Вывоз строительного мусора											
8	ТССЦпг-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	13,98	1	13,98	5,19		72,56	13,26	962,15
		Всего по позиции							72,56		962,15
9	ТССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 200 км I класс груза	1 т груза	13,98	1	13,98	113,17		1 582,12	13,26	20 978,91
		Всего по позиции							1 582,12		20 978,91
10	ТССЦпг-03-32-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км; класс груза 1	1 т груза	13,98	1	13,98	62,56	120	104 950,66	13,26	1 391 645,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(320-200)/1 ПЗ=120 (ОЗП=120; ЭМ=120 к расх.; ЗПМ=120; МАТ=120 к расх.; ТЗ=120; ТЗМ=120)											
Всего по позиции									104 950,66		1 391 645,75
Итоги по разделу 4 Вывоз строительного мусора :											
	Всего прямые затраты (справочно)								106 605,34		1 413 586,81
	в том числе:										
	Перевозка								106 605,34		1 413 586,81
	Строительные работы								106 605,34		1 413 586,81
	Перевозка								106 605,34		1 413 586,81
Всего по разделу 4 Вывоз строительного мусора									106 605,34		
Итоги по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)								107 573,26		1 437 027,18
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								603,32		18 606,38
	Эксплуатация машин								364,47		4 832,88
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								76,33		2 354,02
	Материалы								0,13		1,11
	Перевозка								106 605,34		1 413 586,81
	Строительные работы								108 543,10		1 466 937,30
	Строительные работы								1 937,76		53 350,49
	в том числе:										
	оплата труда								603,32		18 606,38
	эксплуатация машин и механизмов								364,47		4 832,88
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								76,33		2 354,02
	материалы								0,13		1,11
	накладные расходы								649,52		20 030,99
	сметная прибыль								320,32		9 879,13
	Перевозка								106 605,34		1 413 586,81
	Всего ФОТ (справочно)								679,65		20 960,40
	Всего накладные расходы (справочно)								649,52		20 030,99
	Всего сметная прибыль (справочно)								320,32		9 879,13
ВСЕГО по смете									108 543,10		1 466 937,30
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					40,875244					
	Затраты труда машинистов					3,282363					

Составил: Инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Лебедева Н.В.)

Проверил: ГАП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Козлова Е.М.)

Наименование программногo продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование стройки)	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

		Общестроительные работы			
		(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным	методом			
Основание	ВОР №ГП.2-1				
(проектная и (или) иная техническая документация)					
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		IV квартал 2025 года (01.01.2000)			
Сметная стоимость	1 284,88	(108,69)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	1 284,88	(108,69)	тыс.руб.		
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.		
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.		
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.		
			Средства на оплату труда рабочих	120,96	(3,92) тыс.руб.
			Нормативные затраты труда рабочих	237,17	чел.час.
			Нормативные затраты труда машинистов	44,59	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Озеленение											
Устройство усиленного газона (бетонная газонная решетка) на месте существующего щебеночного покрытия, h = 0,48 м. за границами проектирования											
1	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,16048	1	0,16048					
		Объем=160,48 / 1000									
		1 ОТ					463,10		74,32	30,84	2 292,03
		2 ЭМ					580,28		93,12	13,26	1 234,77
		3 в т.ч. ОТм					110,87		17,79	30,84	548,64
		4 М					1,00		0,16	8,56	1,37
		ЗТ	чел.-ч	30,75		4,93476					
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,7077168					
		Итого по расценке					1 044,38		167,60		3 528,17
		ФОТ							92,11		2 840,67
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			135,40		4 175,78
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			123,43		3 806,50
		Всего по позиции							426,43		11 510,45
2	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	176,528	1	176,528	4,87		859,69	8,56	7 358,95
		Объем=0,16048*1100									
		Всего по позиции							859,69		7 358,95
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,32096	1	0,32096					
		Объем=(160,48*0,2) / 100									
		1 ОТ					370,83		119,02	30,84	3 670,58
		2 ЭМ					3 666,14		1 176,68	13,26	15 602,78
		3 в т.ч. ОТм					506,14		162,45	30,84	5 009,96
		4 М					15,12		4,85	8,56	41,52
		ЗТ	чел.-ч	24,19		7,7640224					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		6,611776					
		Итого по расценке					4 052,09		1 300,55		19 314,88
		ФОТ							281,47		8 680,54
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			413,76		12 760,39
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			377,17		11 631,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 091,48		43 707,19
4	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм Объем=0,32096*126	м3	40,44096	1	40,44096	263,56		10 658,62	8,56	91 237,79
Всего по позиции									10 658,62		91 237,79
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,16948	1	0,16948					
		Объем=(169,48*0,1) / 100									
		1 ОТ					370,83		62,85	30,84	1 938,29
		2 ЭМ					3 666,14		621,34	13,26	8 238,97
		3 в т.ч. ОТм					506,14		85,78	30,84	2 645,46
		4 М					15,12		2,56	8,56	21,91
		ЗТ	чел.-ч	24,19		4,0997212					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		3,491288					
		Итого по расценке					4 052,09		686,75		10 199,17
		ФОТ							148,63		4 583,75
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			218,49		6 738,11
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			199,16		6 142,23
Всего по позиции									1 104,40		23 079,51
6	ТССЦ-408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм Объем=0,16948*126	м3	21,35448	1	21,35448	278,93		5 956,41	8,56	50 986,87
Всего по позиции									5 956,41		50 986,87
7	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,16948	1	0,16948					
		Объем=(169,48*0,1) / 100									
		1 ОТ					238,94		40,50	30,84	1 249,02
		2 ЭМ					2 360,11		399,99	13,26	5 303,87
		3 в т.ч. ОТм					322,57		54,67	30,84	1 686,02
		4 М					10,80		1,83	8,56	15,66
		ЗТ	чел.-ч	15,72		2,6642256					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		2,3523824					
		Итого по расценке					2 609,85		442,32		6 568,55
		ФОТ							95,17		2 935,04
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			139,90		4 314,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			127,53		3 932,95
		Всего по позиции							709,75		14 816,01
8	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний Объем=0,16948*110	м3	18,6428	1	18,6428	126,93		2 366,33	8,56	20 255,78
		Всего по позиции							2 366,33		20 255,78
9	ТЕР01-01-052-02	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 Объем=169,48 / 1000	1000 м2 поверхности	0,16948	1	0,16948					
		1 ОТ					2 078,87		352,33	30,84	10 865,86
		2 ЭМ					443,25		75,12	13,26	996,09
		3 в т.ч. ОТм					82,23		13,94	30,84	429,91
		4 М					6 087,60		1 031,73	8,56	8 831,61
		ЗТ	чел.-ч	133,09		22,5560932					
		ЗТм	чел.-ч	3,76		0,6372448					
		Итого по расценке					8 609,72		1 459,18		20 693,56
		ФОТ							366,27		11 295,77
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			336,97		10 392,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			168,48		5 196,05
		Всего по позиции							1 964,63		36 281,72
12	ТЦ_05.2.04.04_78_78046608 35_01.12.2025_02_2.1 КА п.2.1	Бетонная газонная решетка Б.1.ГР.8 Меба	м2	191,9649116	1	191,9649116	224,40		5 032,35	8,56	43 076,93
		Всего по позиции							5 032,35		43 076,93
13	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=160,48 / 100	100 м2	1,6048	1	1,6048					
		1 ОТ					602,40		966,73	30,84	29 813,95
		4 М					829,50		1 331,18	8,56	11 394,90
		ЗТ	чел.-ч	40		64,192					
		Итого по расценке					1 431,90		2 297,91		41 208,85
		ФОТ							966,73		29 813,95
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			995,73		30 708,37
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			696,05		21 466,04
		Всего по позиции							3 989,69		93 383,26
14	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Объем=-160,48 / 100 (15-8)/5 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)	100 м2	-1,6048	1	-1,6048					
		1 ОТ					82,38	1,4	-185,08	30,84	-5 707,87
		4 М					276,50	1,4	-621,22	8,56	-5 317,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,47	1,4	-12,2895584					
		Итого по расценке					358,88		-806,30		-11 025,51
		ФОТ							-185,08		-5 707,87
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-190,63		-5 879,11
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			-133,26		-4 109,67
		Всего по позиции							-1 130,19		-21 014,29
15	ТЕР47-02-050-01	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	1 га	0,016048	1	0,016048					
		2 ЭМ					162,98		2,62	13,26	34,74
		3 в т.ч. ОТм					41,95		0,67	30,84	20,66
		ЗТм	чел.-ч	1,71		0,0274421					
		Итого по расценке					162,98		2,62		34,74
		ФОТ							0,67		20,66
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			0,69		21,28
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			0,48		14,88
		Всего по позиции							3,79		70,90
16	ТССЦ-114-0021	Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью	т	0,01605	1	0,01605	1 325,57		21,28	8,56	182,16
		Объем=16,05/1000									
		Всего по позиции							21,28		182,16
17	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,6048	1	1,6048					
		Объем=160,48 / 100									
		1 ОТ					96,02		154,09	30,84	4 752,14
		2 ЭМ					355,49		570,49	13,26	7 564,70
		3 в т.ч. ОТм					57,51		92,29	30,84	2 846,22
		4 М					282,22		452,91	8,56	3 876,91
		ЗТ	чел.-ч	5,99		9,612752					
		ЗТм	чел.-ч	2,74		4,397152					
		Итого по расценке					733,73		1 177,49		16 193,75
		ФОТ							246,38		7 598,36
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			253,77		7 826,31
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			177,39		5 470,82
		Всего по позиции							1 608,65		29 490,88
		Итоги по разделу 1 Озеленение :									
		Всего прямые затраты (справочно)							31 622,80		319 814,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 584,76		48 874,00
		Эксплуатация машин							2 939,36		38 975,92
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							427,59		13 186,87
		Материалы							27 098,68		231 964,72
		Строительные работы							35 663,31		444 424,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							1 584,76		48 874,00
		эксплуатация машин и механизмов							2 939,36		38 975,92
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							427,59		13 186,87
		материалы							27 098,68		231 964,72
		накладные расходы							2 304,08		71 057,75
		сметная прибыль							1 736,43		53 551,72
		Всего ФОТ (справочно)							2 012,35		62 060,87
		Всего накладные расходы (справочно)							2 304,08		71 057,75
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 736,43		53 551,72
		Всего по разделу 1 Озеленение							35 663,31		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							5 032,35		43 076,93
		Затраты труда рабочих				103,534016					
		Затраты труда машинистов				18,2250021					
Раздел 2. Дорожки и площадки											
Устройство тротуарной плитки: Тротуарная плитка Паркет 300х100х60 тип 1, h=0,65 м 43,52 м2											
18	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,04352	1	0,04352					
		Объем=43,52 / 1000									
		1 ОТ					463,10		20,15	30,84	621,43
		2 ЭМ					580,28		25,25	13,26	334,82
		3 в т.ч. ОТм					110,87		4,83	30,84	148,96
		4 М					1,00		0,04	8,56	0,34
		ЗТ	чел.-ч	30,75		1,33824					
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,1919232					
		Итого по расценке					1 044,38		45,44		956,59
		ФОТ							24,98		770,39
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,72		1 132,47
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			33,47		1 032,32
		Всего по позиции							115,63		3 121,38
19	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	47,872	1	47,872	4,87		233,14	8,56	1 995,68
		Объем=0,04352*1100									
		Всего по позиции							233,14		1 995,68
20	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04352	1	0,04352					
		Объем=(43,52*0,1) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					238,94		10,40	30,84	320,74
		2 ЭМ					2 360,11		102,71	13,26	1 361,93
		3 в т.ч. ОТм					322,57		14,04	30,84	432,99
		4 М					10,80		0,47	8,56	4,02
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,6841344					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,6040576					
		Итого по расценке					2 609,85		113,58		1 686,69
		ФОТ							24,44		753,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			35,93		1 107,98
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			32,75		1 010,00
		Всего по позиции							182,26		3 804,67
21	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	4,7872	1	4,7872	126,93		607,64	8,56	5 201,40
		Объем=0,04352*110									
		Всего по позиции							607,64		5 201,40
22	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,13056	1	0,13056					
		Объем=(43,52*0,3) / 100	материала основания (в плотном теле)								
		1 ОТ					370,83		48,42	30,84	1 493,27
		2 ЭМ					3 666,14		478,65	13,26	6 346,90
		3 в т.ч. ОТм					506,14		66,08	30,84	2 037,91
		4 М					15,12		1,97	8,56	16,86
		ЗТ	чел.-ч	24,19		3,1582464					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		2,689536					
		Итого по расценке					4 052,09		529,04		7 857,03
		ФОТ							114,50		3 531,18
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			168,32		5 190,83
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			153,43		4 731,78
		Всего по позиции							850,79		17 779,64
23	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	16,45056	1	16,45056	263,56		4 335,71	8,56	37 113,68
		Объем=0,13056*126									
		Всего по позиции							4 335,71		37 113,68
24	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,04352	1	0,04352					
			материала основания (в плотном теле)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(43,52*0,1) / 100									
		1 ОТ					370,83		16,14	30,84	497,76
		2 ЭМ					3 666,14		159,55	13,26	2 115,63
		3 в т.ч. ОТм					506,14		22,03	30,84	679,41
		4 М					15,12		0,66	8,56	5,65
		ЗТ	чел.-ч	24,19		1,0527488					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,896512					
		Итого по расценке					4 052,09		176,35		2 619,04
		ФОТ							38,17		1 177,17
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			56,11		1 730,44
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			51,15		1 577,41
		Всего по позиции							283,61		5 926,89
25	ТССЦ-408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3	5,48352	1	5,48352	278,93		1 529,52	8,56	13 092,69
		Объем=0,04352*126									
		Всего по позиции							1 529,52		13 092,69
26	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,02176	1	0,02176					
			материала								
			основания								
			(в плотном теле)								
		Объем=(43,52*0,05) / 100									
		1 ОТ					370,83		8,07	30,84	248,88
		2 ЭМ					3 666,14		79,78	13,26	1 057,88
		3 в т.ч. ОТм					506,14		11,01	30,84	339,55
		4 М					15,12		0,33	8,56	2,82
		ЗТ	чел.-ч	24,19		0,5263744					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,448256					
		Итого по расценке					4 052,09		88,18		1 309,58
		ФОТ							19,08		588,43
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			28,05		864,99
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			25,57		788,50
		Всего по позиции							141,80		2 963,07
27	ТССЦ-412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	2,74176	1	2,74176	280,97		770,35	8,56	6 594,20
		Объем=0,02176*126									
		Всего по позиции							770,35		6 594,20
28	ТЕР27-07-008-04	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.	100 м2	0,4352	1	0,4352					
		Объем=43,52 / 100									
		1 ОТ					5 133,84		2 234,25	30,84	68 904,27
		2 ЭМ					14 692,33		6 394,10	13,26	84 785,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1 132,10		492,69	30,84	15 194,56
		4 М					4,36		1,90	8,56	16,26
		ЗТ	чел.-ч	291,53		126,873856					
		ЗТм	чел.-ч	49,48		21,533696					
		Итого по расценке					19 830,53		8 630,25		153 706,30
		ФОТ							2 726,94		84 098,83
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3 081,44		95 031,68
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 099,74		64 756,10
		Всего по позиции							13 811,43		313 494,08
29	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1,7408	1	1,7408	514,04		894,84	8,56	7 659,83
		Объем=43,52*0,04									
		Всего по позиции							894,84		7 659,83
30	ТЦ_13.2.01.00_78_78163349	Тротуарная плитка гранитная термообработанная	м2	43,52	1	43,52	9 690,00		49 265,05	8,56	421 708,80
	70_03.11.2025_02_1.1	300*100*60									
	КА п.1.1	Всего по позиции							49 265,05		421 708,80
Итого по разделу 2 Дорожки и площадки :											
		Всего прямые затраты (справочно)							67 219,09		661 501,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 337,43		72 086,35
		Эксплуатация машин							7 240,04		96 002,93
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							610,68		18 833,38
		Материалы							57 641,62		493 412,23
		Строительные работы							73 021,77		840 456,01
		в том числе:									
		оплата труда							2 337,43		72 086,35
		эксплуатация машин и механизмов							7 240,04		96 002,93
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							610,68		18 833,38
		материалы							57 641,62		493 412,23
		накладные расходы							3 406,57		105 058,39
		сметная прибыль							2 396,11		73 896,11
		Всего ФОТ (справочно)							2 948,11		90 919,73
		Всего накладные расходы (справочно)							3 406,57		105 058,39
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 396,11		73 896,11
		Всего по разделу 2 Дорожки и площадки							73 021,77		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							49 265,05		421 708,80
		Затраты труда рабочих					133,6336				
		Затраты труда машинистов					26,3639808				
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							98 841,89		981 316,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 922,19		120 960,35
		Эксплуатация машин							10 179,40		134 978,85
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 038,27		32 020,25
		Материалы							84 740,30		725 376,95
		Строительные работы							108 685,08		1 284 880,12
		в том числе:									
		оплата труда							3 922,19		120 960,35
		эксплуатация машин и механизмов							10 179,40		134 978,85
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 038,27		32 020,25
		материалы							84 740,30		725 376,95
		накладные расходы							5 710,65		176 116,14
		сметная прибыль							4 132,54		127 447,83
		Всего ФОТ (справочно)							4 960,46		152 980,60
		Всего накладные расходы (справочно)							5 710,65		176 116,14
		Всего сметная прибыль (справочно)							4 132,54		127 447,83
		ВСЕГО по смете							108 685,08		1 284 880,12
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							54 297,40		464 785,73
		Затраты труда рабочих				237,167616					
		Затраты труда машинистов				44,5889829					

Составил: Инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Лебедева Н.В.)

Проверил: ГАП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Козлова Е.М.)

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование стройки)	
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

			Утилизация			
			(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным		методом			
Основание	ВОР					
			(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			IV квартал 2025 года (01.01.2000)			
Сметная стоимость			7,86	(0,49)	тыс.руб.	
в том числе:						
строительных работ			0,00	(0)	тыс.руб.	
монтажных работ			0,00	(0)	тыс.руб.	
оборудования			0,00	(0)	тыс.руб.	
прочих затрат			7,86	(0,49)	тыс.руб.	
			</			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
ЛСР 07-01-01											
1	ЗАО Промотходы	Утилизация IV-V группы опасности Объем=(округл(13,98/1,2;2))	м3	11,65	1	11,65	675,00		494,26	15,91	7 863,75
		Всего по позиции							494,26		7 863,75
Итоги по разделу 1 :											
		Всего прямые затраты (справочно)							494,26		7 863,75
		в том числе:									
		Материалы							494,26		7 863,75
		Прочие затраты							494,26		7 863,75
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							494,26		7 863,75
		в том числе:									
		материалы							494,26		7 863,75
		Всего по разделу 1							494,26		
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							494,26		7 863,75
		в том числе:									
		Материалы							494,26		7 863,75
		Прочие затраты							494,26		7 863,75
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							494,26		7 863,75
		в том числе:									
		материалы							494,26		7 863,75
		ВСЕГО по смете							494,26		7 863,75

Составил: Инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Лебедева Н.В.)

Проверил: ГАП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Козлова Е.М.)

Ведомость объёмов работ №ГП.1-1

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области.Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)

Благоустройство. Демонтаж

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Выемка грунта								
1	Выемка грунта под ремонт газона, h = 0,15 м.	м3	527,15	0,15*3514,31=527,15	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	527,15*1,2=632,58 т
2	Выемка грунта под устройство гранитной тротуарной плитки, h = 0,65 м.	м3	246,36	0,65*379,01=246,36	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	246,36*1,2=295,63 т
3	Выемка грунта под устройство каменного ковра Kitstone, цвет Pesca, h = 0,63 м.	м3	113,72	0,63*180,51=113,72	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	113,72*1,2=136,46 т
4	Выемка грунта под устройство каменного ковра Kitstone, цвет Mont Blanc, h = 0,63 м.	м3	2,71	0,63*4,30=2,71	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	2,71*1,2=3,25 т
5	Выемка грунта под устройство цветника, h = 0,4 м.	м3	21,45	0,4*53,64=21,45	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	21,45*1,2=25,74 т
Раздел 2. Демонтаж тротуарной плитки								
Демонтаж тротуарной плитки под устройство газона, h = 0,2 м. 101,09м2								
6	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	101,09	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	6,06*2,4=14,54 т
7	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,05 м.	м3	5,05	0,05*101,09=5,05	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	5,05*1,6=8,08 т
8	Разбор покрытий из щебня h = 0,09 м	м3	9,1	0,09*101,09=9,10	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	9,1*1,3=11,83
Демонтаж тротуарной плитки под устройство тротуарной плитки тип 1, h = 0,65 м. 379,01м2								
9	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	379,01	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	22,74*2,4=54,58 т
10	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м.	м3	15,16	0,04*379,10=15,16	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	15,16*1,6=24,26 т
11	Разбор покрытий из щебня h = 0,45 м	м3	170,55	0,45*379,01=170,55	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	170,55*1,3=221,72 т
12	Разборка покрытий из песка h = 0,1 м	м3	37,9	0,1*379,01=37,90	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	37,90*1,63=61,78 т
Демонтаж тротуарной плитки под устройство каменного ковра Kitstone, цвет Mont Blanc, h = 0,63 м. 10,74 м2								
13	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	10,74	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,64*2,4=1,54 т
14	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м.	м3	0,43	0,04*10,74=0,43	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,43*1,6=0,69 т
15	Разбор покрытий из щебня h = 0,45 м	м3	4,83	0,45*10,74=4,83	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	4,83*1,3=6,28 т
16	Разборка покрытий из песка h = 0,08 м	м3	0,86	0,08*10,74=0,86	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,86*1,63=1,40 т
Демонтаж тротуарной плитки под устройство цветника, h = 0,4 м. 6,27 м2								
17	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	6,27	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,38*2,4=0,91 т
18	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м	м3	0,25	6,27*0,04=0,25	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,25*1,6=0,4 т
19	Разбор покрытий из щебня h = 0,3 м	м3	1,88	6,27*0,3=1,88	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	1,88*1,3=2,44 т
Раздел 3. Демонтаж усиленного газона под устройство усиленного газона								
Демонтаж усиленного газона под устройство усиленного газона (георешетка бетонная), h = 0,48 м. 169,88 м2								
20	Разбор бетонной газонной решетки заполненной плодородным грунтом h = 0,08 м	м3	13,59	0,08*169,88=13,59	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	13,59*1,5=20,28 т
21	Разборка покрытий из песка h = 0,1 м	м3	16,99	0,1*169,88=16,99	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	16,99*1,63=27,69 т
22	Разбор покрытий из щебня h = 0,3 м	м3	50,96	0,3*169,88=50,96	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	50,96*1,3=66,25 т
Раздел 4. Демонтаж гранитных плит								
Демонтаж гранитных плит под устройство газона, h = 0,2 м. 21,54м2								
23	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	21,54	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,06*21,54*2,4=3,1 т

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
24	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м	м3	0,86	0,04*21,54=0,86	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,86*1,63=1,40 т
25	Разбор покрытий из щебня h = 0,1 м	м3	2,15	0,1*21,54=2,15	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	2,15*1,3=2,80 т
Демонтаж гранитных плит под устройство каменного ковра Kitstone, цвет Mont Blanc , h = 0,63 м. 0,35 м2								
26	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	0,35	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,06*0,35*2,4=0,05 т
27	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м		0,02	0,04*0,35=0,02	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,02*1,63=0,03 т
28	Разбор покрытий из щебня h = 0,45 м	м3	0,16	0,45*0,35=0,16	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,16*1,3=0,21 т
29	Разборка покрытий из песка h = 0,08 м	м3	0,03	0,35*0,08=0,03	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,03*1,63=0,05 т
Демонтаж гранитных плит под устройство цветника , h = 0,4 м. 3,17 м2								
30	Разбор тротуарной плитки h = 0,06 м.	м2	3,17	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	3,17*0,06*2,4=0,46 т
31	Разбор сухой пескоцементной смеси h = 0,04 м		0,13	3,17*0,04=0,13	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,13*1,63=0,21 т
32	Разбор покрытий из щебня h = 0,3 м	м3	0,95	3,17*0,3=0,95	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,95*1,3=1,23 т
Раздел 5. Демонтаж металлического ограждения								
33	Демонтаж металлического ограждения	м.пог	237	вычислено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	Возвратный материал заказчику 237*0,003=0,71 т
Раздел 6. Демонтаж существующего оборудования								
34	Вазон бетонный квадратный (160 кг)	кг	1280	160*8=1280	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	1,28 т
35	Цветочница	кг	336	84*4=336	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,336 т
36	Диван садово-парковый на железобетонных ножках	кг	1458	162*9=1458	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	1,458 т
37	Табличка с QR-кодом	кг	6	6*1=6	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	
38	Информационный стенд тип 1	кг	5	1*5=5	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,005 т
39	Информационный стенд тип 2	кг	41	1*41=41	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,041 т
40	Флаговая площадка	кг	7	7*1=7	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,007 т
41	Флагшток	кг	20	20*1=20	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	0,02 т
Раздел 7. Вырубка древесно-кустарниковой растительности								
42	Демонтаж кустарников с последующей посадкой	м2	23,43	вычислено графически	010/2025-ПСД-СПОЗУ.11 л.4 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	4	
43	Демонтаж карликовых деревьев с последующей посадкой	шт	19	вычислено графически	010/2025-ПСД-СПОЗУ.11 л.4 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	4	
44	Вырубка деревьев	шт	9	на основании перечетной ведомости	010/2025-ПСД-СПОЗУ.11 л.4 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	4	(800+3+15*10+2)/1000=0,955 т
45	Демонтаж поросли	м2	40,7	на основании перечетной ведомости	010/2025-ПСД-СПОЗУ.11 л.4 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	4	40,7*0,0037*0,9=0,14 т
Раздел 8. Строительный мусор								
46	Погрузка и перевозка на полигон непригодного грунта	т	1093,660	632,58+295,63+136,46+3,25+25,74+13,98=1093,66	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	
47	Погрузка и перевозка металлолома	т	0,790	(237*0,003)+(5+41+6+7+20)/1000	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	Возвратный материал заказчику
48	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	538,3840	14,54+8,08+11,83+54,58+24,26+221,72+61,78+1,54+0,69+6,28+1,4+0,91+0,4+2,44+20,28+27,69+66,25+3,1+1,4+2,8+0,05+0,03+0,21+0,05+0,4+6+0,21+1,23+1,28+0,336+1,46+0,96+0,14	010/2025-ПСД-ГП.1 л.10 ГЧ	ПД Том 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	10	IV класс отходов

Составил: ландшафтный архитектор

Конькова Е.А.

Проверил: главный архитектор проекта

Козлова Е.М.

Ведомость объёмов работ №ГП.1-2

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области

Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье (Работы за пределами проектирования)

Общестроительные работы за границами благоустройства

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Благоустройство территории								
Устройство усиленного газона (бетонная газонная решетка) на месте существующего щебеночного покрытия, h = 0,48 м. за границами проектирования								
1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	160,48	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
2	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	176,53	160,48*1,1=176,53	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня h = 0,3 м.	м3	48,14	160,48*0,3=48,14	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм h = 0,2 м.	м3	38,52	160,48*0,2*1,2=38,52	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5-10 мм h = 0,1 м.	м3	19,26	160,48*0,1*1,2=19,26	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h = 0,1 м.	м3	16,05	160,48*0,1=16,05	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
7	Песок природный для строительных работ I класс, крупный h = 0,1 м.	м3	15,25	160,48*0,1*0,95=15,25	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
8	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки	м2	160,48	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
9	Бетонная газонная решетка Б.1.ГР.8 "Турфстоун", (598х398х80 мм)	м2	160,48	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 8 см: вручную	м2	160,48	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
11	Земля растительная механизированной заготовки h = 0,08 м.	м3	15,41	160,48*0,08*1,2=15,41	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
12	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	м2	160,48	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
13	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	кг	16,05	160,48*0,1=16,05	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
14	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	169,98	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
15	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	3,21	160,48*0,02=3,21	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
Раздел 2. Устройство дорожек и площадок								
Устройство тротуарной плитки: Тротуарная плитка Паркет 300х100х60 тип 1, h=0,65 м 43,52 м2								

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номера страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий).
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
16	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	43,52	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
17	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	47,87	43,52*1,1=47,87	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h= 0,1 м.	м3	4,35	43,52*,01=4,35	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
19	Песок среднезернистый по ГОСТ 8736 – h = 0,1 м.	м3	4,13	43,52*0,1*1,2=4,13	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня h= 0,45 м.	м3	19,58	43,52*0,45=19,58	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
21	Гранитный щебень М1200 фр.20-40 по ГОСТ 8267–93 – h = 0,3 м.	м3	19,24	43,52*0,3*1,2=19,24	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
22	Гранитный щебень М1200 фр.5-10 по ГОСТ 8267–93 – h = 0,1 м.	м3	5,22	43,52*,01*1,2=5,22	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,2
23	Гранитный отсев фр. 0-5 – h = 0,05 м.	м3	3,05	43,52*0,05*1,4=3,05	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	Коэффициент уплотнения 1,4
24	Устройство тротуарной плитки: Тротуарная плитка Паркет 300x100x60 h = 0,1м.	м2	43,52	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
25	Смесь пескоцементная (цемент М 400) – h = 0,04 м.	м3	1,74	43,52*0,04=1,74	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	
26	Тротуарная плитка Паркет 300x100x60- h=0,06 м.	м2	43,52	определено графически	010/2025-ПСД-ГП.1 л.7 ГЧ	1 010-2025-ПСД-ГП.1.pdf	7	

Составил: ландшафтный архитектор

Конькова Е.А.

Проверил: главный архитектор проекта

Козлова Е.М.

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Бокситогорокского района, Всеволожского района и Тосненского района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения «Памятный знак - "Автомашина ЗИС-5", установленный на "Дороге жизни", которая проходила здесь в 1941-1942 гг.". Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Подборовье, ул. Главная, д. 1а (Работы за границами проектирования)

Уровень цен составления сметной документации 4 квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

Наименование по плану	Код, определяющий ресурс	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствии с проектом ИД, руб./м³	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, руб./м³ (Сметная цена за единицу измерения в соответствии с проектом ИД, руб./м³, применяемая при ИМ, руб./м³)	Месяц и подписание обосновывающего документа (для сметных цен строительных ресурсов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при ИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с проектом ИД	Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствии с проектом ИД, руб./м³ (Сметная цена за единицу измерения в соответствии с проектом ИД, руб./м³, применяемая при ИМ, руб./м³)	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, руб./м³ за единицу измерения в соответствии с проектом ИД	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование поставщика (поставщика)	Страна-производитель оборудования, производственного и хозяйственного назначения	КЭП организации	ИМ/ИЗ организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Нормальный пункт расположения склада поставщика (поставщика)	Статус организации - поставщика (1) / поставщика (2)	
												%	Рублей за единицу измерения в соответствии с проектом ИД, руб./м³		%	Рублей	Наименование затрат									м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1	ТЦ_13.2.01.00_78_7816334970_03_11.2025_02_1.1	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	м2	м2	11 400,00	9 500,00	11.2025			9 500,00			2%	190,00				9 690,00	ООО КЗ "Спутник"		781606001	7816334970		Ленинградская обл.	2
1.2	ТЦ_13.2.01.00_78_7839121048_26_11.2025_02_1.2	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	м2	м2	12 640,00	10 533,33	11.2025			10 533,33			2%	210,67				10 744,00	ООО "Стоко"		783901001	7839121048		Ленинградская обл.	2
1.3	ТЦ_13.2.01.00_78_782702028716_22.12.2025_02_1.3	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	Тротуарная плитка гранитная термообработанная 300*100*60	м2	м2	14 076,00	11 730,00	12.2025			11 730,00			2%	234,60				11 964,60	ИП Ермакова-Маковская А.Г.		080000005	782702028716	7839121048	Ленинградская обл.	2
2.1	ТЦ_47_4703061004_23.10.2025_5_5.1	Прем грунта V класса опасности	Прем грунта V класса опасности	м3	м3	120,00	100,00	10.2025			100,00								100,00	ЗАО "Промотходы"		470301001	470306000		Ленинградская область	2
2.2	ТЦ_47_4719017995_23.10.2025_55_2	Прем грунта V класса опасности	Прем грунта V класса опасности	м3	м3	150,00	125,00	10.2025			125,00								125,00	ООО "Новый свет-Эко"		470601001	4719017995		Ленинградская область	2
2.3	ТЦ_78_7810742571_15.11.2024_55_3	Прем грунта V класса опасности	Прем грунта V класса опасности	м3	м3	875,00	729,17	11.2024			729,17								729,17	ООО «ЭКОПАЙн»		781001001	4719017995	7810742571	Санкт-Петербург	2

Составил: Инженер-сметчик
(наименование должности)
Проверил: Главный инженер проекта
(наименование должности)

(подпись)
(подпись)

(подпись)
(подпись)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г. Новосибирск

22.10.2025г.

Предлагаем Вам рассмотреть условия поставки вибропрессованных изделий производства компании ООО «РЕВЕРТЕК» (бывш. ООО «ВАН») г. Новосибирск.

Наименование изделия, ед.изм., группа эксплуатации	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 20%	Количество	Сумма (руб.), в т.ч. НДС 20%	Количество в поддоне (ед.) Вес поддона, (кг)
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000x1000x80 Стандрат, Серый, м ²	3880,00	1280*	4 966 400	10 / 1915
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000x1000x80 Стандрат, Белый, м ²	4630,00	140*	648 200	10 / 1915
ИТОГО:	5 614 600,00			

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону, поэтому количество продукции посчитано также кратно поддонам.
2. Сроки поставки: 14 календарных дней с момента предоплаты.
3. Условия доставки: доставка силами Поставщика привлеченным транспортом без выгрузки на объекте.
4. Условия оплаты: Договорные.

Тротуарная плитка ООО «РЕВЕРТЕК» (бывш. ВАН) производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные" (номер сертификата в реестре ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИИ - РОСС RU C-RU.AB50.B.00148/24).

Расширенная гарантия на тротуарные плиты и бетонные бортовые камни (бордюры) составляет до 5 лет с даты поставки и включает соблюдение ряда требований по транспортировке, укладке и эксплуатации.

Важно: Тротуарные плиты должны применяться в соответствии с их группой эксплуатации, данная информация доводится до покупателя в процессе оформления договора поставки. Проектирование конструкции и устройство покрытия должны осуществляться с соблюдением требований СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий» и ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные».

С уважением,

Руководитель отдела продаж ООО «Ревертек»



Паршин К.В.

1 КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 2 современные
технологические
линии HESS GROUP

2 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

 ГОСТ 17608-2017.
Вся продукция
сертифицирована

3 ПРОЕКТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Индивидуальный подход
и программа лояльности

4 ДОСТАВКА ПО СИБИРИ И ДФО

 Осуществляем доставку
во все регионы Урала, Сибири
и Дальнего Востока

Предлагаем ознакомиться с перечнем объектов благоустройства, на которых представлена наша продукция:

- Аэропорт «Толмачёво», г. Новосибирск – 2022 год поставки
- Грузовой терминал «Евросиб» НСО пос. Пашино – 2022 – 2024 годы поставки
- Производственная территория ООО «АЛТАЙЛЕС» г. Рубцовск
- ЖК Расцветай на Гоголя – 2022 год поставки
- Торговый центр ул. Танковая 1а – 2019 год поставки
- Гостиница «Турист» пр-т Карла Маркса – 2023 год поставки
- Тротуары пр-т Карла Маркса – 2023 год поставки
- ЖК Прованс и прилегающая территория – 2023-2024 годы поставки
- ЖК Тайгинский парк – 2021-2024 годы поставки
- ЖК Околица – 2022–2024 годы поставки
- Лемана ПРО Бердское шоссе 245 – 2020 год поставки
- Аэропорт имени Г.И. Невельского, г. Хабаровск – 2024 год поставки
- Аэропорт «Сокол», г. Магадан – 2024 год поставки
- Новый Кампус Новосибирского Государственного Университета, г. Новосибирск – 2024 год поставки
- Благоустройство производственных площадей Холдинга «Сибур», г. Томск – 2024 год поставки
- Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния», г. Новосибирск – 2019 год поставки
- Зоопарк имени Р.А. Шило, г. Новосибирск – 2006-2025 годы поставки
- Михайловская набережная, г. Новосибирск – 2017 год поставки
- Набережная Спортивной гавани, г. Владивосток – 2022 год поставки
- Благоустройство территории между комплексом «Сибирь Арена» и станцией Метро «Спортивная», г. Новосибирск - 2023 год поставки
- Благоустройство территории Новосибирской государственной филармонии – 2024 год поставки
- Благоустройство территории Новосибирского Краеведческого Музея – 2024 год поставки
- Сквер Памяти у часовни «Всех Скорбящих Радость», г. Ленинск-Кузнецкий – 2025 год поставки
- Аллея Славы, ул. Весенняя, г. Кемерово – 2025 год поставки
- Мемориальный комплекс «Шилово» – 2024 год поставки
- Новособорная площадь, г. Томск – 2024 год поставки
- Дворец Водных видов спорта, г. Екатеринбург – 2022 год поставки
- Аквапарк «Аквамир», г. Новосибирск – 2016 год поставки
- Аллея «Братьев Сазоновых», г. Омск – 2024 год поставки.
- **Более 80 объектов жилых комплексов** на территории СФО, УФО, ДВФО

Фото-портфолио объектов на нашем сайте <https://vansib.ru/projects/>

**1 КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

2 современные
технологические
линии HESS GROUP

**2 ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**

ГОСТ 17608-2017.
Вся продукция
сертифицирована

**3 ПРОЕКТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО**

Индивидуальный подход
и программа лояльности

**4 ДОСТАВКА ПО СИБИРИ
И ДФО**

Осуществляем доставку
во все регионы Урала, Сибири
и Дальнего Востока

22.10.2025

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование изделия, группа эксплуатации	Цена в руб. с НДС 20%	Кол-во в м2	Сумма в руб. с НДС 20%
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Серый	4 250	1280	5 440 000
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Белый	4 990	140	698 600
ИТОГО:	6 138 600 рублей		

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону
2. Сроки производства и поставки: 25-35 дней
3. Условия доставки: силами Поставщика до объекта.
Выгрузка силами Покупателя.
4. Условия оплаты: Предоплата



Продукция производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Гарантия на тротуарные плиты и бетонные бортовые камни (бордюры) составляет 3 года с даты поставки и включает соблюдение ряда требований по транспортировке, укладке и эксплуатации.

С уважением,

Захаров Захар Владимирович

Менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЕПЛОПРОМГРУПП

моб.тел.: 8-983-227-17-77

www.ВсемКтоСтроит.рф

<http://vsemktostroit.ru/>



Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ»
630005, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 111, к. 5, оф. 402. ИНН: 5406971612, КПП: 540601001,
Р/С 40702810844050010302, СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, К/С 30101810500000000641, БИК 045004641,
тел. 8 (383) 205-21-05, 201-17-25, <https://kirpich154.ru/>, email: 2052105@bk.ru

Исх.№ 22/10-2025 от 22 октября 2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование изделия, группа эксплуатации	Цена в руб. с НДС 20%	Кол-во в м2	Сумма в руб. с НДС 20%
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Серый	4 300,00	1280	5 504 000,00
Тротуарная плитка А.8.К.8 «Квадрат» 1000х1000х80 Стандрат, Белый	5 050,00	140	707 000,00
ИТОГО:	6 211 000 рублей		

1. Продажа продукции осуществляется кратно поддону
2. Сроки производства: до 30 (двадцати) рабочих дней.
3. Условия доставки: Доставка силами Поставщика до объекта строительства. Выгрузку продукции организывает Покупатель
4. Условия оплаты: Предоплата 100%.

Тротуарная плитка производится в соответствии со стандартом ГОСТ 17608-2017
Важно: Тротуарные плиты должны применяться в соответствии с их группой эксплуатации, данная информация доводится до покупателя в процессе оформления договора поставки. Проектирование конструкции и устройство покрытия должны осуществляться с соблюдением требований СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий» и ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные»

С уважением,
Директор ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ»



/ Бояркин Д.С. /

502-24



ПОЛИГОН ОТХОДОВ «СЕВЕРНАЯ САМАРКА»

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Промотходы»**

Юр. адрес: 188686, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Самарка участок № 1
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург,
Киевская улица, дом 3, литера «А», помещение
39-Н

Тел.: 8 (812) 416-61-26

E-mail: info@prom-othody.ru

ИНН: 4703061004 | **КПП:** 470301001

ОГРН: 1024700556693 | **ОКПО:** 56933695

Коммерческое предложение

Наименование услуг	Ед. изм.	Цена (руб.)	НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
Прием смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	куб.м.	675,00	135,00	810,00
Прием отходов IV-V класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	675,00	135,00	810,00
Прием грунта V класса опасности	куб.м.	120,00	24,00	144,00
Прием грунта V класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	150,00	30,00	180,00
Прием грунта IV класса опасности	куб.м.	165,00	33,00	198,00
Прием грунта IV класса опасности для технологических нужд полигона (утилизация)	куб.м.	210,00	42,00	252,00

При заключении договора на прием отходов необходимо предоставить копии паспортов и других документов (копии протоколов биотестирования), подтверждающих вид и класс опасности отхода, заверенные образователем отходов.

Информация о перечне принимаемых отходов на сайте: prom-othody.ru.

Прием отходов осуществляется в соответствии с лицензией Серия 78 № 00085 от 09.12.2016г.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

С уважением,

Директор



А.Н. Маштаков



«Новый Свет-ЭКО»

Общество с ограниченной ответственностью

188361, Ленинградская область, Гатчинский р-н, вблизи пос.Новый свет, уч.№2
ИНН 4719017995, ОКПО 51549182, ОКОНХ 87300, т/ф: (812) 380-50-65

Исх. № 400 от 23.10.2024г.

Директору

ГКУ ЛО "Дирекции по сохранению объектов
культурного наследия"

Степанову О.А.

Уважаемый Олег Александрович!

В ответ на Ваши запросы (Исх. №668 от 16.09.2024г.) сообщаем о готовности обеспечить прием строительных отходов, образующихся на объекте: «Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия федерального значения «Здание почтовой станции» 1806-1807гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Нарвское ш., д. 1.

Стоимость размещения смешанных строительных отходов – 3000р/т. (в т.ч. учета НДС 20%).

Стоимость утилизации грунта – 150р/куб (в т.ч. учета НДС 20%).

Лицензия прилагается.

Заместитель генерального директора

Якушев С.Б.

Государственное казенное учреждение ЛО

«Дирекция по сохранению

объектов культурного наследия»

Вх.№ 1100 23 10 2024

ООО «ЭКОЛАЙН»

ИНН 7810742571, КПП 781001001, ОГРН 1187847325984
Юр.адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.14, лит. Е, пом. 36 н, оф. 1В
Р/с №40702810403000051777 в Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в СПб
Корр./сч.: 30101810100000000723 БИК: 044030723
тел. (812) 603-44-86; +7-921-905-22-22; e-mail: ecolinespb1@gmail.com

исх. № КЛ/4-15/24 от 15.11.24

ООО «ЭКОЛАЙН», действующее в соответствии с лицензией № (78)-7883-Т от 25 июня 2019 г. по транспортированию отходов I-IV классов опасности предлагает свои услуги по транспортированию отходов производства и потребления в места их лицензированного размещения.

Цена единицы услуги составляет **875,00 рублей 00 копеек за 1 куб.м. (м3) с НДС 20%**

ООО «ЭКОЛАЙН» имеет договорные отношения с лицензированными предприятиями по приему на размещение и обезвреживание отходов производства и потребления 1-5 классов опасности, включенными в государственный реестр объектов размещения отходов.

Срок действия предлагаемой цены контракта до 01.07.2025 г.

Генеральный директор

ООО «ЭКОЛАЙН»



А.П. Борисов