
Договор № ______ 

на выполнение работ по монтажу СИП и кронштейнов уличного освещения по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д.  Низино,  

участок дороги "От КАД в сторону Низино" 

ИКЗ № 263472000836047250100100010000000000 

 

д. Низино        

 

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, 

действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

__________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице 

________________________, действующий на основании _______________, с другой стороны,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению 

работ по монтажу СИП и кронштейнов уличного освещения по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д.  Низино, участок дороги "От КАД в сторону Низино". 

1.2. Объем выполняемых работ: согласно локально сметному расчету. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по договору, составляет _______ 

(____________) рублей _____ копеек, НДС 22%/НДС не облагается. 

2.2 Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку 

материалов, оборудования, инвентаря, использование и установку машин и механизмов, 

необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч.  

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при 

выполнении настоящего договора. 

2.3. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

2.4. Источник финансирования:  

- Бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год. 

2.5. Оплата выполненных работ производится безналичным способом после подписания 

Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии 

получения Заказчиком счёта на оплату. 

2.5. Аванс по настоящему муниципальному контракту не предусмотрен.  

 

3. Срок выполнения договора 

 

3.1 Срок выполнения работ: Начало выполнения работ с момента заключения договора. 

Окончание выполнения работ – в течение 10 календарных дней с момента заключения 

договора. Работы могут быть выполнены досрочно. 

 

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 



 

4.1.    Сдача-приемка выполненных работ производится на основании акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3).  

4.2.  В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами 

составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Права заказчика:  
5.1.1. Представитель Заказчика вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

5.1.2. Представитель заказчика вправе проверять представленную Подрядчиком 

информацию, используемую при расчете стоимости работ, подлежащих к оплате по 

настоящему договору. 
5.2. Подрядчик обязуется:  

5.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленные сроки в соответствии с 

требованиями настоящего договора, действующими строительными нормами, и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.2. Обеспечить на месте производства Работ выполнение необходимых мероприятий 

по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охране 

окружающей среды.  

5.2.3. Возместить причиненный вред третьим лицам, пострадавшим вследствие 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком настоящего договора.  

5.2.4. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие стандартам, 

установленным в Российской Федерации; 

5.2.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность 

Заказчика. 

5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить по требованию Заказчика 

недостатки и дефекты в работе, указанные Заказчиком.  

5.3. Подрядчик имеет право: 

5.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего 

контракта, а также вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения 

настоящего договора. 

5.3.2. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ в рамках 

настоящего договора субподрядные организации. 

5.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ. 

5.3.4. Сдать результат работы досрочно. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1   Подрядчик отвечает за повреждение или порчу объекта, а также имущества, 

находящегося на объекте. В случае причинения ущерба материальным ценностям, 

находящимся на объекте, или объекту Заказчика, размер ущерба и его возмещение 

производится в соответствии с действующим законодательством. 

6.2  Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящем Договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 



7. Досрочное расторжение договора 

 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2026г., а в части оплаты до момента выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору в полном объеме. 

7.2.  При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему 

Договору одной из сторон, другая сторона в праве в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящим Договор с виновной стороной с письменным уведомлением другой стороны за 5 

дней, и предъявить требования о возмещении понесенных убытков. 

 

8. Гарантийные сроки 

 

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемой работы требованиям 

настоящего контракта, техническим нормативным документам и регламентам, действующим на 

территории Российской Федерации.  

8.2. Гарантийный срок на выполняемые работы устанавливается 1 (один) год с даты 

подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантийный срок на поставляемое в рамках 

выполнения работ оборудование составляет 3 (три) года. 

8.3.  Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения инженерных и 

коммуникационных систем, оборудования и поверхностных материалов на объекте по вине 

Заказчика.  

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действия обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего договора. О наступлении этих обстоятельств, стороны 

извещают друг друга в течение 3-х дней с момента их наступления. Срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

9.2.   Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

30 (тридцати) дней, то, Подрядчик и Заказчик обязаны обсудить меры для продолжения работ. 

Если стороны не смогут договориться в течение 3 дней, то каждая из сторон вправе затребовать 

расторжения договора. Договор расторгается по согласованию сторон с проведением 

взаиморасчетов по фактическим затратам. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1.    При выполнении работ по настоящему Договору стороны руководствуются 

действующим законодательством и нормативными актами, и особыми условиями к настоящему 

договору. 

10.2.    Условия и обязательства по настоящему Договору могут быть изменены только 

по взаимному соглашению сторон.  

10.3. Все изменения и/или дополнения оформляются в письменном или электронном 

виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные 

соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их 

подписания Сторонами. 

10.4.   Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.  

10.5.   Все споры, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



11. Прочие условия 

 

11.1.    Договор составлен и подписан в электронном виде. Все приложения к Договору 

являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагаются: 

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет. 

                                                         

12.   Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: 

 

Местная администрация муниципального 

образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Юридический и почтовый адрес: 188501, 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Низино, ул. Центральная, д.1Д 

ИНН 4720008360, КПП 472501001 

ОГРН 1024702184330 

ОКПО 00366669 

ОКТМО 41630408 

ОКОГУ 32200 

ОКОПФ 75404 

ОКВЭД 84.11.35 

Единый казначейский счет: 

40102810745370000098 

БАНК: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка 

России 

БИК 044030098 

Казначейский счет 03231643416304084500 

 

Глава местной администрации  

МО Низинское сельское поселение 

 

 

_______________________/А.Ю. Ершкова/ 

Э.П. 

 

Подрядчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /______________/ 

Э.П. 

 

 



Приложение №1 

к Договору №____________ 
Наименование программного продукта SmetaWIZARD 

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и 

изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 

703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 

27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя 

России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ 

Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; 

Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 

524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 

07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России 

от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя 

России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ 

Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, 

Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 

317/пр 

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452 

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 

06.05.2025 № 126 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ 

Наименование субъекта Российской Федерации Ленинградская область 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации  

 

(наименование стройки) 

 

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-3  

на выполнение работ по монтажу СИП и кронштейнов уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  

д.  Низино, участок дороги "От КАД в сторону Низино" 
(наименование работ и затрат) 

Составлен ресурсным методом 

Основание  

(проектная и (или) иная техническая документация) 

Составлен в текущем уровне цен 4 квартал 2025 г.  

Сметная стоимость 382,96 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 70,34 тыс. руб. 

   в том числе:   Средства на оплату труда машинистов 28,03 тыс. руб. 

   строительных работ 156,43 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 135,4332 чел.-ч 



   монтажных работ 226,53 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 44,69415 чел.-ч 

   оборудования 0 тыс. руб.    

   прочих затрат 0 тыс. руб.    

 

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость, руб. 

на единицу 

измерения 

коэффициен

ты 

всего с 

учетом 

коэффициен

тов 

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен 

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен 

коэффициен

ты 

всего в 

текущем 

уровне цен 

Раздел 1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ГЭСН33-04-017-

01 

Подвеска провода СИП-2 

напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 

на опорах, при 32 опорах на км 

линии: с использованием 

автогидроподъемника 

V=735/1 000 

1000 м 0,735  0,735      

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   69,9132     38 555,53 

 2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 0,99  0,72765   458,14  333,37 

 2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 47,29  34,75815   500,17  17 384,98 

 2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 23,42  17,2137   563,22  9 695,10 

 2-100-05 Рабочий 5 разряда чел.-ч 23,42  17,2137   647,28  11 142,08 

 2 ЭМ         9 779,47 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   18,29415     10 410,20 

 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.-ч 0,75  0,55125   1 631,99  899,63 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 0,75  0,55125   756,56  417,05 

 [91.06.03-055] Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т) 

маш.-ч 0,81  0,59535 11,45 1,48 16,95  10,09 

 [91.06.06-011] Автогидроподъемники, высота 

подъема 12 м 

маш.-ч 22,74  16,7139 346,73 1,46 506,23  8 461,08 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 22,74  16,7139   563,22  9 413,60 

 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 0,59  0,43365   656,62  284,74 



 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,59  0,43365   563,22  244,24 

 91.17.04-544 Генераторы бензиновые 

портативные, мощность до 6 кВт 

маш.-ч 0,81  0,59535   208,16  123,93 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,81  0,59535   563,22  335,31 

 20.1.01.01 Комплект линейной арматуры 

для крепления СИП-2 на опоре 

ВЛИ 

шт 0  0      

 20.1.01.11 Комплект линейной арматуры 

для устройства заземлений на 

опорах ВЛИ 

шт 0  0      

 21.2.01.01 Провода самонесущие 

изолированные для ВЛИ 

1000 м 0  0      

  Итого прямые затраты         58 745,20 

  ФОТ         48 965,73 

 Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103%  103%     50 434,70 

 Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60%  60%     29 379,44 

  Всего по позиции       188 516,11  138 559,34 

2 ГЭСНм08-02-

363-01 

Кронштейны специальные на 

опорах для светильников 

сварные металлические, 

количество рожков: 1 

шт 24  24      

 1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   65,52     37 452,54 

 1-100-41 Средний разряд работы 4,1 чел.-ч 2,73  65,52   571,62  37 452,54 

 2 ЭМ         55 784,87 

  ОТм (ЗТм) чел.-ч   26,4     19 880,39 

 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.-ч 0,02  0,48   1 631,99  783,36 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 0,02  0,48   756,56  363,15 

 [91.06.09-001] Подъемники телескопические 

самоходные, рабочая высота 26 

м, грузоподъемность 250 кг 

маш.-ч 1,06  25,44 1 472,34 1,46 2 149,62  54 686,33 

 4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6 

 

чел.-ч 1,06  25,44   756,56  19 246,89 



 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 0,02  0,48   656,62  315,18 

 4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4 

 

чел.-ч 0,02  0,48   563,22  270,35 

 4 М         1 935,65 

 [01.7.15.03-0042] Болты с гайками и шайбами 

строительные 

кг 0,1  2,4 174,93 1,14 199,42  478,61 

 [14.4.02.04-0142] Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный 

кг 0,5  12 79,88 1,52 121,42  1 457,04 

  Итого прямые затраты         115 053,45 

2.1 421/пр_2020_п.75

_пп.а 

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2% 

% 2  2     749,05 

  ФОТ         57 332,93 

 Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические 

установки на других объектах 

% 97%  97%     55 612,94 

 Пр/774-049.3 СП Электротехнические 

установки на других объектах 

% 51%  51%     29 239,79 

  Всего по позиции       8 360,63  200 655,23 

  Итого прямые затраты по разделу 1.    174 547,7 

     в том числе  

     оплата труда (ОТ)   76 008,07 

     эксплуатация машин и механизмов   65 564,34 

     оплата труда машинистов (ОТм)   30 290,59 

     материальные ресурсы   2 684,7 

     перевозка   0 

  Итого ФОТ (справочно)   106 298,66 

  Итого накладные расходы   106 047,64 

  Итого сметная прибыль   58 619,23 

  Итого оборудование   0 

  Итого прочие затраты   0 

  Итого по разделу 1.    339 214,57 

     в том числе  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 



     справочно  

     затраты труда рабочих   135,4332 

     затраты труда машинистов   44,69415 

 

  ИТОГИ ПО СМЕТЕ  

    

  ВСЕГО строительные работы   138 559,34 

     в том числе  

     Всего прямые затраты   58 745,2 

        в том числе  

        оплата труда (ОТ)   38 555,53 

        эксплуатация машин и механизмов   9 779,47 

        оплата труда машинистов (ОТм)   10 410,2 

     Всего ФОТ (справочно)   48 965,73 

     Всего накладные расходы   50 434,7 

     Всего сметная прибыль   29 379,44 

    

  ВСЕГО монтажные работы   200 655,23 

     в том числе  

     Всего прямые затраты   115 802,5 

        в том числе  

        оплата труда (ОТ)   37 452,54 

        эксплуатация машин и механизмов   55 784,87 

        оплата труда машинистов (ОТм)   19 880,39 

        материальные ресурсы   2 684,7 

     Всего ФОТ (справочно)   57 332,93 

     Всего накладные расходы   55 612,94 

     Всего сметная прибыль   29 239,79 

    

  ВСЕГО по смете   339 214,57 

     в том числе  

     Всего прямые затраты   174 547,7 

        в том числе  

        оплата труда (ОТ)   76 008,07 

        эксплуатация машин и механизмов   65 564,34 

        оплата труда машинистов (ОТм)   30 290,59 



        материальные ресурсы   2 684,7 

        перевозка   0 

     Всего ФОТ (справочно)   106 298,66 

     Всего накладные расходы   106 047,64 

     Всего сметная прибыль   58 619,23 

     Всего оборудование   0 

     Всего прочие затраты   0 

    

  Справочно  

     материальные ресурсы, отсутствующие в 

ФРСН 

  0 

     оборудование, отсутствующее в ФРСН   0 

     затраты труда рабочих   135,4332 

     затраты труда машинистов   44,69415 

  Итого   339 214,57 

  Понижающий коэффициент  0,92536631  

  Итого с понижающим коэффициентом   313 897,74 

  НДС (313 897,74*22%) = 69 057,5 22% 69 057,50 

  Итого   382 955,24 

 

   

   

Составил: Глава местной администрации                                                                                                     /А.Ю. Ершкова/                                   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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